


"Утверждаю"
Главный инженер ОАО "СХК"
 А.С. Козырев
" " 2013 г.

СМЕТА № 3/13-08-17
стоимости пусконаладочных работ "под нагрузкой".


Объект: ОАО "СХК" ЗРИ. Физическая защита завода разделения изотопов
(внутренние участки)



Здание 1002. 2 очередь.
Пожарная сигнализация.

Основание: № проекта ПР 915-ПС2
смета № ПР915-ПС2-ПНР-СмЛР 09-08-05. ПНР "вхолостую", арх.50874/1 инв.6155/см ПР915-СМ

Сметная стоимость ПНР "под нагрузкой" руб. **2 721.00**

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2001г.
Составлена по: ФЕРп-2001, сб. № 1- Электротехнические устройства.
ФЕРп-2001, сб. № 2-Автоматизированные системы управления.

Начальник СМНУ-70/3 _____  Ю.В. Мартынов

Согласовано: _____  Р.Л. Мазур
_____  В.Я. Пурыгин
_____  Л.Н. Аралкин

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Пусконаладочные работы										
1	ФЕРп02-01-001-03	АСУ I категории технической сложности с количеством каналов: 10 (система) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: техническая сложность работ κ=3,989 ОЗП=3,989; Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой "-20% ОЗП=0,2 НР, (776 руб.): 65% от ФОТ (1194 руб.) СП, (478 руб.): 40% от ФОТ (1194 руб.)	1	735,56 735,56		736	736		65	65
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						736	736			65
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						1194	1194			65
В том числе, справочно:										
Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14 (Поз. 1)						302	302			
ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 κ=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 (Поз. 1)						156	156			
Накладные расходы						776				
Сметная прибыль						478				
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы :										
Итого Поз. 1						736	736			65
Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14"						1038	1038			65
Всего с учетом "ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 κ=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15"						1194	1194			65
Накладные расходы 65% ФОТ (от 1 194)						776				
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 1 194)						478				
Итого с накладными и см. прибылью						2448				65
В том числе:										
ФОТ						1194				
Накладные расходы						776				
Сметная прибыль						478				
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы						2448				65
Раздел 2. Пусконаладочные работы										
2	ФЕРп01-06-010-01	Устройство зарядное с блоком конденсаторов для питания цепей защиты мощ. до 0,25 кВА (устройство) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой "-20% ОЗП=0,2 НР, (86 руб.): 65% от ФОТ (133 руб.) СП, (53 руб.): 40% от ФОТ (133 руб.)	4	20,2 20,20		81	81		8	32
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						81	81			32
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						133	133			32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В том числе, справочно:										
Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14 (Поз. 2)						33	33			
ПНР на действующих предприятиях МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; ЭМ=1,17; ЗПМ=1,17 (Поз. 2)						19	19			
Накладные расходы						86				
Сметная прибыль						53				
Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы :										
Итого Поз. 2						81	81			32
Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14"						114	114			32
Всего с учетом "ПНР на действующих предприятиях МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; ЭМ=1,17; ЗПМ=1,17"						133	133			32
Накладные расходы 65% ФОТ (от 133)						86				
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 133)						53				
Итого с накладными и см. прибылью						272				32
В том числе:										
ФОТ						133				
Накладные расходы						86				
Сметная прибыль						53				
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы						272				32
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						817	817			97
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						1327	1327			97
В том числе, справочно:										
Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14 (Поз. 1-2)						335	335			
ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 (Поз. 1)						156	156			
ПНР на действующих предприятиях МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; ЭМ=1,17; ЗПМ=1,17 (Поз. 2)						19	19			
Накладные расходы						863				
Сметная прибыль						531				
Итого по смете:										
Итого Поз. 1 Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14; ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15						1194	1194			65
Итого Поз. 2 Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14; ПНР на действующих предприятиях МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; ЭМ=1,17; ЗПМ=1,17						133	133			32
Итого						1327	1327			97
Накладные расходы 65% ФОТ (от 1 327)						863				
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 1 327)						531				
Итого с накладными и см. прибылью						2721				97
В том числе:										
ФОТ						1327				
Накладные расходы						863				
Сметная прибыль						531				
ВСЕГО ПНР "под нагрузкой" по смете:						2721				97