Договор №____
на выполнение подрядных работ 
__________                                                                     «___»____________20__ г.
г. Москва
ФГУП «РосРАО» в лице Начальника управления – руководителя проектного офиса «Сопровождение строительства объектов по программам ФЦП и Гособоронзаказа» Кима Р.З., действующего на основании доверенности №214/25/2013-ДОВ 26.02.2013г., именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», с одной стороны, и ______________________________________ в лице ____________________________________, действующего на основании ______________, именуемое дальнейшем «Субподрядчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам открытого аукциона на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Техническое перевооружение производственных корпусов федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В.Ефремова» для создания промышленного комплекса для производства гамма томографов «Эфатом», Протокол _____________ №_________ от __________ 2013 года, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. [bookmark: _Toc403405722][bookmark: _Toc403405933][bookmark: _Toc403405973][bookmark: _Toc403417595][bookmark: _Toc403417621][bookmark: _Toc403775380][bookmark: _Toc403775489][bookmark: _Toc531584074][bookmark: _Ref12113196][bookmark: _Toc55791986][bookmark: _Toc237352045]Определение и толкование терминов

В Договоре используются следующие термины:
1.1. «Акт о приемке выполненных работ» – первичный учетный документ, подготовленный Субподрядчикомна основании унифицированной формы КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. № 100, подписываемый Сторонами ежемесячно и фиксирующий выполнение Субподрядчиком части Работ за отчетный период; 
1.2. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» – унифицированная форма первичной документации (унифицированная форма КС-3 Госкомстата РФ); применяется для расчетов между Субподрядчиком и Генеральным подрядчиком за выполненные работы;
1.3. «Вид работ» - этап вспомогательных и/или основных работ и услуг, указанный в строке «Наименование объектов строительства и видов работ» Календарного плана (Приложение № 2 к Договору) и Расчете Цены Договора (Приложение № 1 к Договору);
1.4. «Временные здания и сооружения» - все временные сооружения, устанавливаемые Генеральным подрядчиком на строительной площадке, необходимые для выполнения и завершения работ, которые после завершения работ должны быть демонтированы Субподрядчиком и вывезены за пределы Строительной площадки, за исключением временных лежневых дорог, если таковые предусмотрены сметной документацией;
1.5. «Гарантийный срок» - период времени, в который Субподрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества Работ и услуг, выявленных Генеральным подрядчиком или правомочными согласно действующему законодательству Российской Федерации третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору;
1.6. «Договор» - настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями, Дополнениями и Изменениями к нему;
1.7. [bookmark: OLE_LINK4]«Дата завершения работ на объекте» - дата подписания Акта приемки объекта капитального строительства;
1.8. «Дефекты/Недостатки» - любые отступления в работах по сравнению с Проектно-сметной документацией (Приложение № 4 к Договору), в том числе с изложенными требованиями к качеству Работ;
1.9. «Дополнительные работы» – дополнительные объемы работ, которые должны быть выполнены Субподрядчиком по требованию Генерального подрядчика, и которые не были предусмотрены условиями настоящего Договора и Проекта за исключением работ, которые Субподрядчик должен выполнить в соответствии с действующими на момент подписания Договора нормами и правилами и которые необходимы для сдачи Объекта;
1.10.  «Исполнительная документация» – документация на выполненные Работы и услуги по сметной документации (Приложение № 4 к Договору), оформленная в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП) и Регламентами Генерального подрядчика;
1.11. «Цена Договора» - денежная сумма, указанная в статье 3 Договора, которая выплачивается Субподрядчику за полное и надлежащее выполнение им обязательств по Договору в порядке и на условиях, определённых в статье 4 Договора;
1.12. «МТР» - материалы, конструкции, изделия, аппаратура, необходимые для выполнения работ по предмету Договора;
1.13. «Оборудование» - машины, механизмы, агрегаты, приспособления, приборы и аналогичные устройства, предметы, которые являются частью Объекта, включая комплектующие изделия и запасные части (если таковые имеются).
1.14.  «Надзорные органы РФ» – органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами технических нормативов и других регулятивных норм, введенных законами и нормативными правовыми актами единого государственного органа управления; 
1.15. «Неустойка» – денежное взыскание, обусловленное Договором и законом, выплачиваемое в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, просрочки исполнения обязательств, определенных в Договоре;
1.16. «Объект» - ______________________________________, на котором выполняются Работы согласно условиям Договора;
1.17. «Одобрение» - 	подтверждение в письменной форме, сделанное Сторонамиили ихуполномоченными Представителями;
1.18.  «Охрана труда» – система законодательных, социально-экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических мероприятий по созданию условий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда;
1.19. «Персонал Субподрядчика» – штатные сотрудники Субподрядчика или физические лица, привлеченные Субподрядчиком на договорной основе для выполнения Работ или их части;
1.20. «Представитель Генерального подрядчика» – лицо, уполномоченное Генеральным подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Генеральный подрядчик обязан письменно уведомить Субподрядчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий; 
1.21. «Представитель Субподрядчика» – лицо, уполномоченное Субподрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Субподрядчик обязан письменно уведомить Генерального подрядчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий;
1.22. «Приложение» - документ, указанный в перечне приложений к Договору и являющийся его неотъемлемой частью;
1.23. «Проект» - имеющаяся у Генерального подрядчика, прошедшая государственную/ведомственную экспертизу и утвержденная в установленном порядке проектная документация;
1.24. «Работы» - вся совокупность необходимых и достаточных действий Субподрядчика в соответствии с требованиями Договора, включая но, не ограничиваясь следующим: строительство и ввод в эксплуатацию Объекта, поставка Оборудования и Материалов, подготовка и сдача Исполнительной документации, оказание услуг, получение всех необходимых для выполнения своих обязательств по Договору разрешений и согласований от Государственных органов регулирования и надзора Российской Федерации, гарантийное обслуживание, устранение Дефектов и Несоответствий.
Если Стороны примут решение о приемке «Работ» отдельными пусковыми комплексами, то настоящие условия действуют в отношении каждой отдельной части. Термин «Работы» относится в таком случае к той части, о которой идет речь;
1.25. [bookmark: _Ref12108552]«Регламенты Генерального подрядчика» - регламентирующие документы Генерального подрядчика, устанавливающие нормы и правила, общие принципы или характеристики производимой продукции (работ, услуг) в отношении проектирования, технического надзора, капитального ремонта, реконструкции и строительства объектов;
1.26. «Скрытые работы» - выполненные работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций;
1.27. «Срок выполнения Работ» - период времени с Даты вступления Договора в силу до даты подписания Акта о приемке объекта капитального строительства;
1.28. «Срок завершения Работ» - календарный день, следующий за днем подписания Акта о приемке объекта капитального строительства;
1.29.  «Строительная техника и расходные материалы» – все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за исключением МТР;
1.30.  «Технологическая операция» - процесс взаимодействия рабочего органа машины, инструмента на предмет труда, в результате которого происходит достижение определенной цели его технологической обработки или изменение состояния;
1.31. «Технологический этап» - совокупность технологических операций, приводящих к получению промежуточного продукта (на конечной стадии – конечного продукта), определяемого качественно.
Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.
2. [bookmark: _Toc403405723][bookmark: _Toc403405934][bookmark: _Toc403405974][bookmark: _Toc403417596][bookmark: _Toc403417622][bookmark: _Toc403775381][bookmark: _Toc403775490][bookmark: _Toc452462621][bookmark: _Toc55791987][bookmark: _Toc237352046]Предмет Договора

2.1 [bookmark: _Toc403405724][bookmark: _Toc403405935][bookmark: _Toc403405975][bookmark: _Toc403417597][bookmark: _Toc403417623][bookmark: _Toc403775382][bookmark: _Toc403775491][bookmark: _Toc452462622]Генеральный подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство, в сроки и на условиях настоящего Договора выполнить строительно-монтажные работы потехническому перевооружению производственных корпусов Объекта «Техническое перевооружение производственных корпусов федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В.Ефремова» для создания промышленного комплекса для производства гамма томографов «Эфатом», г. Санкт-Петербург» в соответствии с Проектно-сметной документацией (Приложение № 4 к Договору) в объемах, предусмотренных утвержденной Генеральным подрядчиком Проектно-сметной документацией, Календарным планом (Приложение № 2 к Договору), Расчетом цены Договора (Приложение № 1 к Договору), а Генеральный подрядчикобязуется принять выполненные Работы в установленном порядке и оплатить ихза счет денежные средства Генерального подрядчика, полученных в качестве бюджетных инвестиций.
2.2. Субподрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами и средствами, а также силами и средствами субпоставщиков и субподрядчиков в соответствии со сметной документацией (Приложение 4 к настоящему Договору).

3. [bookmark: _Toc237352047]Цена Договора

3.1 Общая Цена Работ, поручаемых Генеральным подрядчикомСубподрядчику по Договору, определена на основании утвержденного Проекта, Техническим заданием (Приложение №10 к настоящему Договору)составляет:
- в базисном уровне цен 2000 года 6 110 368,00(шесть миллионов сто десять тысяч триста шестьдесят восемь) рублей;
- в текущих ценах 35 485 172,00(тридцать пять миллионовчетыреста восемьдесят пять тысяч стосемьдесят два) рубля, в том числе НДС (18%) в сумме 5 412 992,00 (пять миллионов четыреста двенадцать тысяч девятьсот девяносто два) рубля.
В Цену Договора включена оплата работ и услуг в объемах, предусмотренных утвержденными Генеральным подрядчиком Проектом и Проектно-сметной документацией. В Цену Договора не включена стоимость  оборудования поставки Генерального подрядчика (Приложения № 6 к Договору).
Цена Договора включает в себя прямые затраты Субподрядчика, накладные расходы, сметную прибыль, все лимитированные затраты Субподрядчика, все расходы Субподрядчика на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, а также расходы на страхование, по всем видам налогов, сборов, транспортные и прочие затраты, а также вознаграждение Субподрядчика.
В Цену Договора включены все Работы, необходимые для полного исполнения обязательств Субподрядчика по настоящему Договору.
Цена выполненных Субподрядчиком работ рассчитывается согласно смет рабочей документациив базовых ценах 2000 года, пересчитанным по индексам, сложившимся по результатам аукциона.
3.2 Указанная Цена Договора является твердой и окончательной на весь срок выполнения Работ и не подлежит никаким изменениям, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
В случаях изменения Цены Договора Стороны подписывают Дополнительное соглашение к Договору в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней, следующих за датой вступления в силу соответствующего нормативного правового акта или принятия соответствующего решения.
4 [bookmark: _Toc403405725][bookmark: _Toc403405936][bookmark: _Toc403405976][bookmark: _Toc403417598][bookmark: _Toc403417624][bookmark: _Toc403775383][bookmark: _Toc403775492][bookmark: _Toc452462623][bookmark: _Ref12109996][bookmark: _Toc55791989][bookmark: _Toc237352048]Порядок и условия платежей
4.1 [bookmark: _Toc403405726][bookmark: _Toc403405937][bookmark: _Toc403405977][bookmark: _Toc403417599][bookmark: _Toc403417625][bookmark: _Toc403775384][bookmark: _Toc403775493][bookmark: _Toc452462624][bookmark: _Toc55791990]Оплату и расчеты за выполненные Субподрядчиком Работы, Генеральный подрядчик осуществляет в соответствии с условиями Договора и дополнительного соглашения.
4.2 Оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Генеральным подрядчиком Работ осуществляется Генеральным подрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней, следующих за датой получения Представителем Генерального подрядчика оригинала счета, оформленного Субподрядчиком на основании:
· «Журнала учета выполненных работ» (форма КС-6а, Приложение № 8 к Договору);
· «Акта о приемке выполненных работ» (форма КС-2), подписанного Сторонами, в 4 (Четырех) экземплярах;
· «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3) в 4 (Четырех) экземплярах или иных актов о приемке выполненных работ, составленных по согласованной Сторонами форме;
· оригинала счета-фактуры.
4.3 Датой платежа по настоящему Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.
4.4 Генеральный подрядчик проводит сверку взаиморасчетов с Субподрядчиком по настоящему Договору с подписанием соответствующего Акта сверки расчетов по завершении финансового года и после окончания выполнения Работ в целом по настоящему Договору, а также в случае досрочного расторжения настоящего Договора.
5 [bookmark: _Toc237352049]Сроки и порядок выполнения Работ
5.1 Работы, предусмотренные Договором по Объекту, выполняются Субподрядчиком в сроки согласно Календарному плану (Приложение № 2 к Договору). 
Начало работ: сдаты заключение договора.
Окончание выполнения работ: не позднее 01 декабря 2013 г.
5.2 При уменьшении соответствующими государственными органами в установленном порядке средств федерального бюджета, выделенных для финансирования Работ по настоящему Договору, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения Работ. 


6 [bookmark: _Toc55791992][bookmark: _Toc237352051]Принятие Субподрядчиком условий Договора
Субподрядчик подтверждает, что:
6.1 Именно Субподрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.
6.2 Субподрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.
6.3 Субподрядчик изучил все материалы Договора и получилполную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, цену и качество Работ.
7 [bookmark: _Toc55791993][bookmark: _Toc237352052]ОбязательстваСубподрядчика
В рамках Цены Договора, указанной в статье 3 Договора, Субподрядчик:
7.1 [bookmark: _Toc452462626][bookmark: _Toc470500740]Выполняет своими силами и средствами, а также силами и средствами привлеченных в соответствии с п.15 субпоставщиков и субподрядчиков, все Работы, являющиеся предметом Договора, в объеме, сроки и на условиях, определенных в настоящем Договоре, в соответствии со сметной документацией (Приложение № 4 к Договору), Календарным планом (Приложение № 2 к Договору), Расчетом Цены Договора (Приложение №1 к Договору), требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации, на основании соответствующих лицензий и свидетельств о допуске к работе, установленных законодательством Российской Федерации. Любые отклонения от Проектно-сметной документации, не влияющие на технологию и качество объекта, Субподрядчик обязан согласовать с Представителем Генерального подрядчика.
7.2 Обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы, а также свидетельств о допуске к работам, соответствующих, установленным законодательством Российской Федерации, требованиям к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельствам о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.
7.3 В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает ответственных Представителей для координации и согласования с Генеральным подрядчиком хода выполнения Работ и поставку МТР Субподрядчиком на объект, о чем направляет Генеральному подрядчикуофициальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Субподрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.
7.4 До начала производства соответствующих работ принимает по акту приема-передачи подготовленную для производства работ Строительную площадку от Генерального подрядчика. 
7.5 В период выполнения работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведет Исполнительную документацию. Комплект Исполнительной документации на предъявляемые к приемке Работы ежемесячно предъявляется Генеральному подрядчику одновременно с Актами о приемке выполненных работ. Не позднее 5-ти дней после завершения работ в объеме договорных обязательств передает Генеральному подрядчикувсе тома Исполнительной документации на полный комплекс выполненных работ, включая техническую документацию, в 3 (трех) экземплярах (чертежи, схемы, акты и др.), а также сертификаты и регистрационные удостоверения на Оборудование, материалыи изделия (вседокументыоформляютсяна русском языке).
7.6 Разрабатывает и предоставляет на согласование Генеральному подрядчику в порядке, оговоренном в статье 13 настоящего Договора, Проект производства Работ (ППР) с указанием очередности и сроков их выполнения, обеспечивает его соблюдение на Строительной площадке. 
7.7 Приостанавливает производство работ при обнаружении отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных Недостатков.
7.8 В счет Цены Договора, своими силами и средствами обеспечивает сооружение/демонтаж и/или аренду Временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения Работ.
7.9 Обеспечивает в соответствии с действующими нормативными документами Ростехнадзора своевременное ведение и хранение исполнительно-технической документации по Объекту на месте производства работ, а также предоставляет Генеральному подрядчику и организации, осуществляющей авторский надзор, для контроля всю текущую Исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей. Субподрядчик обязан предоставлять любую запрашиваемую Генеральным подрядчиком информацию о выполняемых работах по Объекту.
7.10 Соблюдает установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости получает в ГАИ и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов.
7.11 Обязуется перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.12 Обеспечивает в процессе проведения строительных работ в счет Цены Договора систематическую уборку Объекта и строительной площадки от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны (Территория внутри корпуса №2 и места временного складирования строительного мусора возле корпуса до его погрузки в контейнеры),а также производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности. Заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства в счет Цены Договора.
7.13 Устраняет в течение срока, согласованного Генеральным подрядчиком, своими силами и за свой счет, либо силами и за счет согласованных Генеральным подрядчиком Субподрядчиков, все Дефекты в выполненных им Работах, выявленные в течение Срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору.
7.14 По завершении Работ, в течение 20 (Двадцати) календарных дней, следующих за Датой завершения работ на Объекте, вывозит со Строительной площадки все собственное оборудование и Строительную технику, излишки материалов и т.п., производит по согласованию с Генеральным подрядчиком демонтаж возведенных Временных зданий и сооружений, и оставляет после себя Объект и Строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.
7.15 Несет ответственность за соблюдение определенной Генеральнымподрядчиком системы допуска на Объект, обеспечивает доступ на Объект и к документации о выполняемых работах в рабочие, выходные и праздничные дни представителям Генерального подрядчикаи Надзорных органов.
7.16 Обеспечивает охрану (в рабочее время)Объекта и находящихся на Строительной площадке МТР, Оборудования, Строительной техники и расходных материалов в течение срока выполнения Работ Договору.
7.17 Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работающих. 
Соблюдает на Объекте все необходимые меры противопожарнойрадиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в течение всего срока действия Договора.
7.18 Привлекает для выполнения работ на Объекте квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда. Субподрядчик несет всю ответственность за соблюдение своим персоналом действующего законодательства Российской Федерации, а также надлежащего и своевременного выполнения работ по Договору. Генеральный подрядчик не несет никакой ответственности в случае возникновения претензий к персоналу Субподрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц.
Субподрядчик гарантирует освобождение Генерального подрядчикаот гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе и со смертельными исходами, в процессе выполнения работ Субподрядчиком по Договору. 
Обеспечение проживания, медицинского, культурно-бытового обслуживания, питания персонала Субподрядчика является обязанностью Субподрядчика и осуществляется за его счет.
7.19 Не вправе использовать в ходе выполнения Работ некачественные МТР и оборудование поставки Генерального подрядчика, если это может привести к нарушению обязательных требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ, за исключением случаев, когда недостатки МТР и оборудования невозможно обнаружить при приемке от Генерального подрядчика.
7.20 Обязуется уведомлять Генерального подрядчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:
· Аварии – в течение 2 (Двух) часов;
· в течение суток – о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести по форме 1 Приложения №1 к Постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. №73 «Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве», а в течение недели, после окончания расследования – предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;
· хищения и иные противоправные действия – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;
· арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;
· окончание срока действия либо отзыв лицензий и свидетельств о допуске к работе, необходимых для выполнения Работ – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;
· забастовки Персонала Субподрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по Договору – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;
· начало проведения процедуры ликвидации, банкротства, приостановления деятельности Субподрядчика или об открытии в его отношении конкурсного производства – в течение 24 (Двадцати четырех) часов.
7.21 Осуществляет Работы в соответствии с условиями настоящего Договора, соблюдением норм и правил, требований Государственных надзорных и контрольных служб.
7.22 Выполняет гарантийные обязательства в соответствии с п.25 настоящего Договора.
7.23 При обнаружении ценностей, представляющих художественную, историческую, и иную культурную ценность, Субподрядчик обязан выполнить все действия в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
По объектам, представляющим археологическую ценность, Субподрядчик обязан в счет Цены Договора выполнить все действия в соответствии с Проектно-сметной документацией, Договором и Гражданским кодексом Российской Федерации, в том числе привлечь субподрядные организации с лицензиями, документами на право производства работ на объектах, представляющих археологическую ценность, а также оплатить все сборы, неразрывно связанные с оформлением и проведением Работ.
7.24 Субподрядчик обязан до выплаты аванса, а в случаях его отсутствия в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения настоящего Договора, представить Генеральному подрядчику документы, подтверждающие отсутствие у Субподрядчика налоговой задолженности, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости его активов, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:
копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения настоящего Договора, подтверждающей отсутствие задолженности об уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Субподрядчика, определяемой в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта.
При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов дополнительно представляются:
- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;
- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Субподрядчика.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Субподрядчиком документов в соответствии с настоящим пунктом, а также выявление Генеральным подрядчиком по представленным документам задолженности Субподрядчика по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов является основанием для одностороннего отказаГенерального подрядчика от исполнения Договора и предъявления Субподрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Субподрядчиком соответствующего письменного уведомления Генерального подрядчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
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По Договору Генеральный подрядчик:
8.1 Осуществляет координацию строительства, контроль за сроками и качеством Работ, ведение соответствующего учета.
8.2 Производит оплату выполненных Субподрядчиком Работ в порядке, предусмотренном статьей 4 Договора, а также производит иные платежи, предусмотренные Договором и/или дополнительными соглашениями к нему.
8.3 До начала производства Работ Субподрядчиком обеспечивает получение и передачу Субподрядчику необходимых документов, разрешений и согласований соответствующих органов власти, а именно:
· Геодезическую разбивочную основу;
· копии правоустанавливающих документов на земельный(ые) участок(и) под строительство Объекта;
· разрешение на строительство;
· согласование условий производства работ в зоне действующих коммуникаций;
· схему подключения к инженерным сетям, необходимым для производства Работ Субподрядчиком, включая телефонную связь, водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение,
а также обеспечивает доступ на Объект персонала, техники, МТР и оборудование Субподрядчика в соответствии с существующим пропускным режимом. 
8.4 Передает Субподрядчику Проектно-сметную документацию в соответствии с п.12.1 настоящего Договора.
8.5 В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает полномочного Представителя Генерального подрядчикана Объекте, а также уведомляет Субподрядчика о назначенных Представителях и об организации, осуществляющей авторский надзор за производством Работ на Объекте. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.
8.6 Осуществляет поэтапную приемку выполненных Работ.
8.7 Исполняет свои обязанности по поставке Оборудования согласно Графику поставки оборудования (Приложение № 6 к Договору).
8.8 Ознакомляет Субподрядчика с Регламентами Генерального подрядчика, необходимыми для выполнения Субподрядчиком Работ.
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9.1 Субподрядчик в счет Цены Договора поставляет на строительную площадку все МТР.
9.2 Субподрядчик несет ответственность за качество поставляемых им МТР, а также за сроки их поставки.
9.3 Субподрядчик  вправе начать монтаж МРТ и/или направить МРТ в работу при условии отсутствия Дефектов или полного их устранения по результатам входного контроля.
9.4 Субподрядчик своими силами, либо силами субподрядных организаций и в счет Цены Договора для приемки МТР, производит:
· выгрузку, складирование, хранение всех МТР;
· Генеральный подрядчик осуществляет поставку Оборудования в соответствии с Графиком поставки Оборудования (Приложение № 6 к Договору) и несет ответственность за качество поставляемого Оборудования и сроки поставки. 
9.5 При приемке в монтаж, складировании и хранении в соответствии со СНиП и другой нормативной документацией МТР,Субподрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждения. В случае утраты, порчи и/или повреждения Оборудования, принятого Субподрядчиком, его допоставка (замена) осуществляется за счет Субподрядчика.
9.6 Генеральный подрядчик заранее, не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней, должен извещать Субподрядчика в письменной форме о дате доставки Оборудования, а Субподрядчик обеспечивает его своевременную приемку в соответствии с пунктом 9.4 Договора.
9.7 Все МТР и Оборудование, поставляемые в соответствии с Договором (как Генеральным подрядчиком, так и Субподрядчиком), подлежат обязательному входному контролю с участием представителей Субподрядчика, Генерального подрядчика, Завода-изготовителя (требование по присутствию представителей Завода-изготовителя указывается Генеральным подрядчиком письменно), кроме того, в случаях, предусмотренных транспортным законодательством Российской Федерации - с участием Представителей Грузоперевозчика. Входной контроль МТР и Оборудования, поставляемых Генеральным подрядчиком, осуществляется Субподрядчиком при их приеме от Генерального подрядчика. Входной контроль поставляемых Субподрядчиком МТР осуществляется при их доставке на строительную площадку.
10 [bookmark: _Toc55791998][bookmark: _Toc137023156][bookmark: _Toc185738689][bookmark: _Toc237352056]Строительная техника и расходные материалы
10.1 Субподрядчик доставляет на Объект всю Строительную технику и расходные материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.
10.2  Строительная техника и расходные материалы, используемые Субподрядчиком для проведения Работ, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
10.3 Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ.
10.4 Субподрядчик обеспечивает в счет Цены Договора свою производственную деятельность горюче-смазочными и расходными материалами, несет все расходы за пользование тепло - электроэнергией, водой и телефоном в период выполнения работ.
11 [bookmark: _Toc55791997][bookmark: _Toc137023155][bookmark: _Toc185738688][bookmark: _Toc237352057]Риски и контроль качества МТР и Оборудования
11.1 Риск случайной гибели или случайного повреждения МТР и Оборудования, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности Оборудования (включая Оборудование поставки Генерального подрядчика), с момента их передачи Субподрядчику до Даты завершения работ на Объекте несет Субподрядчик. 
11.2 Субподрядчик по требованию Генерального подрядчика, в согласованные ими сроки, но не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Субподрядчиком МТР, а также выполненных Работ, их соответствие требованиям утвержденной Генеральным подрядчиком Проектно-сметной документации.
12 [bookmark: _Toc55792000][bookmark: _Toc237352059]Проектно-сметная документация
12.1 Генеральный подрядчик передает Субподрядчику, с момента публикации протокола рассмотрения заявок, 3(три) копииутвержденной Проектно-сметной документации в бумажном носителе.
12.2 Переданная Субподрядчику Проектно-сметная документация должна постоянно храниться у Субподрядчика на Объекте и в любое время предоставляется в распоряжение Представителей Генерального подрядчикаиавторского надзора.
12.3 В случае выявления Субподрядчиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в Проектно-сметной документации, Субподрядчик должен совершить действия в соответствии с п.24 Договора.
12.4 Субподрядчик признает, что вся Проектно-сметная документация, переданная ему Генеральным подрядчиком, является конфиденциальной информацией и не может быть передана третьим лицам или опубликована им без предварительного письменного согласия Генерального подрядчика.
13 [bookmark: _Toc55792001][bookmark: _Toc237352060]Проект производства работ
13.1 [bookmark: _Toc55792002][bookmark: _Toc435958548][bookmark: _Toc452462627]Субподрядчик в рамках Цены Договора в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, разрабатывает в соответствии со СНиП, Регламентами Генерального подрядчика и согласовывает с Генеральным подрядчиком Проект производства работ (ППР), а также в течение 3 (Трех) календарных дней с даты выдачи замечаний Генеральным подрядчиком, устраняет замечания Генерального подрядчика и повторно предоставляет ему ППР.
14 [bookmark: _Toc55792003][bookmark: _Toc237352062]Режим работы
Режим работы Персонала Субподрядчика при производстве Работ устанавливается Субподрядчиком самостоятельно, но с учетом:
· соблюдения правил внутреннего распорядка, принятого Генеральным подрядчиком;
· безусловного исполнения Календарного плана (Приложение № 2 к Договору).
15 [bookmark: _Toc55792004][bookmark: _Toc237352063]Привлечение субпоставщиков и субподрядчиков
         При необходимости привлечения субпоставщиков и субподрядчиков Субподрядчик  уведомляет Генерального подрядчика путем направления Списка  субпоставщиков  и субподрядчиков (Приложение № 5 к Договору) с указанием наименования и места регистрации предполагаемых субпоставщиков и субподрядчиков, выполняемых ими Работ (предмета договора) и с приложением копий лицензий привлекаемых третьих лиц.
Привлекаемые Субподрядчиком субпоставщики и субподрядчики должны обладать необходимыми лицензиями и разрешениями на проведение строительных Работ, в том числе, свидетельств о допуске к работам, соответствующих установленным законодательством Российской Федерации, требованиям к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельствам о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.
Субпоставщики и субподрядчики должны лично выполнять порученные работы.
Субподрядчик несет в полном объеме ответственность за Работы выполняемые привлеченными им субпоставщиками и субподрядчиками.
16 [bookmark: _Toc55792005][bookmark: _Toc237352064]Журнал производства работ. Наряды-допуски
16.1 С момента начала Работ до их завершения Субподрядчик ведет «Общий и специальные журналы работ» в соответствии с РД-11-05-2007. 
16.2 Субподрядчик приступает к выполнению Работ только после письменного разрешения Генерального подрядчика, внесенного в «Общий журнал работ». Выдача разрешений производится по результатам Акта проверки производственной готовности Субподрядчика к выполнению Работ.
16.3 Если Генеральный подрядчик не удовлетворен ходом и качеством Работ, применяемых материалов или записями Субподрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Субподрядчик в течение указанного срока исполняет указания Генерального подрядчика, о чем Субподрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.
16.4 К производству Работ допускается Персонал Субподрядчика, прошедший проверку знаний и аттестованный для выполнения соответствующих Работ, ознакомленный под роспись с Регламентами Генерального подрядчика.
16.5 [bookmark: _Toc55792006]К проведению электродуговой сварки допускается Персонал Субподрядчика, выдержавший теоретические и практические испытания в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков», утвержденными Ростехнадзором, а также имеющий удостоверение на право производства соответствующих сварочных работ и прошедший обучение по безопасному производству газоопасных и огнеопасных работ. Технология сварки должна быть аттестована.
16.6 Проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных объектах, разрешается только после оформления наряда-допуска по установленной форме.
16.7 Порядок оформления и выдачи наряда-допуска определяется соответствующим Регламентом Генерального подрядчика. В случае необходимости изменения вида и/или места Работ оформляется новый наряд-допуск.
17 [bookmark: _Toc237352065]Учетная документация
17.1 Субподрядчик обязан вести и предоставлять Генеральному подрядчику, не позднее 20 (Двадцатого) числа каждого месяца, первичную учетную документацию в порядке и объеме, установленном Генеральным подрядчиком.
17.2 Учетная документация включает в себя:
· журнал учета выполненных Работ по форме КС-6а (Приложение № 8 к Договору);
· акт приемки выполненных работ по форме КС-2;
· справку о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3;
· счет и счет-фактуру на выполненные Работы;
17.3 Генеральный подрядчик имеет право требовать от Субподрядчика представления дополнительной документации, предварительно за 10 (Десять) дней передав Субподрядчику перечень дополнительной документации, письменно согласовав с Субподрядчиком порядок и сроки ее представления. Субподрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Генеральным подрядчикомдокументацию.
18 [bookmark: _Toc55792007][bookmark: _Toc137023165][bookmark: _Toc185738698][bookmark: _Toc237352066][bookmark: _Toc55792008][bookmark: _Toc470500742]Скрытые работы
18.1 Скрытые Работы подлежат приемке Генеральным подрядчиком перед производством последующих работ. 
Субподрядчик письменно, не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до начала приемки, уведомляет Генерального подрядчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию. Субподрядчик извещает Генерального подрядчика о назначении даты приемки Скрытых работ.
18.2 Уведомление о назначении даты приемки Скрытых Работ должно быть направлено СубподрядчикГенеральному подрядчику в рабочие дни и в часы работы.
18.3 В случае если Генеральный подрядчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки Скрытых Работ и не прибыл в назначенное время, Субподрядчик имеет право составить односторонний акт и закрыть Работы, при этом ответственность за качество Скрытых работ несет Субподрядчик.
18.4 В случаях, если закрытие Работ произведено без подтверждения Генерального подрядчика, либо Генеральный подрядчик не был информирован или информирован с опозданием, Субподрядчик, согласно указанию Генерального подрядчика, за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых Работ.
18.5 Готовность принимаемых Скрытых Работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным СНиП.
18.6 Работы, на которые Подрядчик не оформил Акты освидетельствования скрытых работ, и технологически связанные с ними работы, Генеральным подрядчиком, до устранения замечания, к оплате не принимаются.
18.7 В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Работы, подлежащие закрытию, Генеральный подрядчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Субподрядчиком. Субподрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (Три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен в предписании, переделать эти Работы для обеспечения надлежащего качества согласно Проектно-сметной документации, СНиП и повторно предъявить их к приемке Генеральному подрядчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Генеральным подрядчиком данный срок может быть увеличен.
19 [bookmark: _Toc237352067]Контроль качества выполнения Работ
19.1 Генеральный подрядчик обеспечивает проведение контроля качества всех видов работ по документированным процедурам, выполняемым по Договору, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Операционным контролем Генеральный подрядчик проверяет:
19.1.1. Соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;
19.1.2. Соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;
19.1.3. Соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям Проекта, Проектно-сметной документации и нормативно-технической документации.
19.2 Субподрядчик обязан совместно с Генеральным подрядчиком обеспечить ведение Исполнительной документации.
19.3 Субподрядчик обязан обеспечить устранение выявленных в процессе работы и указанных в предписаниях Генерального подрядчика, других контролирующих органов нарушений и своевременно представлять ответ об их устранении.
19.4 Субподрядчик должен иметь задокументированную систему обеспечения качества в соответствии с требованиями Госстандарта РФ.
19.5 Субподрядчик предоставляет Генеральному подрядчику возможность проверять ход выполнения работ, качество МТР, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента Объекта и т.п. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Субподрядчика от каких-либо обязательств по Договору.
20 [bookmark: _Toc55792009][bookmark: _Toc237352068]Предотвращение повреждений и ущерба
20.1 Субподрядчик предпримет все меры согласно Проектно-сметной документации, для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.
20.2 Субподрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий при несоблюдении требований Проектно-сметной документации.
20.3 Субподрядчик гарантирует освобождение Генерального подрядчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.
Невыполнение или ненадлежащее выполнение Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ и услуг включают в себя, но не ограничиваются:
· нарушение границ земельного(ых) участка(ов) Генерального подрядчика, земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель иных категорий;
· загрязнение водного бассейна на территории строительной площадки, а также на прилегающих к строительной площадке территориях и/или иное экологическое загрязнение в соответствии с пунктом 22.2 настоящего Договора.
21 [bookmark: _Toc55792010][bookmark: _Toc237352069]Сдача-приемка Работ
21.1 Генеральный подрядчик осуществляет приемку выполняемых Работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в Договоре, в порядке, установленной настоящей статьей. 
21.2 Сдача-приемка выполненных Работ за отчетный период осуществляется по «Журналу учета выполненных работ» (форма КС-6а, Приложение № 8 к Договору), по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3 Госкомстата РФ).
21.3 Указанные в пункте 21.2 Договора документы Субподрядчик  предоставляет Генеральному подрядчику с сопроводительным письмом в срок не позднее 20 (Двадцатого) числа текущего месяца.
21.4 В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Субподрядчика указанных в пункте 21.2 Договора документов, Генерального подрядчик обязан их подписать и направить Субподрядчику, либо направить мотивированный отказ от приемки выполненных Субподрядчиком Работ. В случае получения Субподрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Генеральным подрядчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить указанные в пункте 21.2 Договора документы Генеральному подрядчику.
22 [bookmark: _Toc403405733][bookmark: _Toc403405944][bookmark: _Toc403405984][bookmark: _Toc403417606][bookmark: _Toc403417632][bookmark: _Toc403775391][bookmark: _Toc403775500][bookmark: _Toc435958549][bookmark: _Toc452462628][bookmark: _Toc55792011][bookmark: _Toc237352070]Охрана и содержание Объекта
22.1 От начала Работ до Даты завершения работ на Объекте Субподрядчик несет полную ответственностьза охрану и содержание Объекта, Строительной площадки, МТР, Оборудования, результата Работ, Строительной техники и расходных материалов.
22.2 Если в случае действия/бездействия Субподрядчика Генеральному подрядчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и/или Временных зданий и сооружений, Субподрядчик обязан возместить все причиненные убытки.
22.3 Субподрядчик не несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, если он возник в результате обстоятельств непреодолимой силы, оговоренных в п. 29 Договора. В этом случае Субподрядчикза счет средств Генерального подрядчика обязан восстановить Объект, строительную площадку и Временные здания и сооружения в сроки, согласованные Сторонами в дополнительном соглашении.
22.4 После Даты завершения Работ на Объекте Генеральный подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения предмета поставки и/или результатов Работ, если только такие гибель или повреждение не является следствием скрытых Дефектов произведенных Работ, включая МТР и Оборудование.
23 [bookmark: _Toc55792013][bookmark: _Toc237352072]Внесение изменений в Проектно-сметную документацию
23.1 [bookmark: _Ref12112327]Генеральный подрядчиквправе вносить в установленном ГОСТ, СНиП, Регламентами Генерального подрядчика порядке изменения в Проектно-сметную документацию, которые являются обязательными для Субподрядчика.
23.2 Если в результате внесенных в Проектно-сметную документацию изменений возникает необходимость проведения дополнительных работ, в том числе переделка ранее выполненных работ, Субподрядчик составляет расчет стоимости дополнительных работ, который передает Генеральному подрядчикуна утверждение. Если такой расчет увеличивает Цену Договора, Субподрядчик приступает к их выполнению только после подписания Генеральным подрядчикомдополнительного соглашения к настоящему Договору, с возможной корректировкой сроков исполнения договорных обязательств.
23.3 Если при внесении изменений в Проектно-сметную документацию объем выполняемых Субподрядчиком Работ и услуг будет уменьшен, Цена Договора подлежит пропорциональному уменьшению с оформлением Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
23.4 Субподрядчикне вправе отказаться от выполнения дополнительных Работ, возникших в результате внесения изменений в Проектно-сметную документацию.
24 [bookmark: _Ref12163322][bookmark: _Ref12332774][bookmark: _Toc55792014][bookmark: _Toc237352073]Обстоятельства, о которых Субподрядчик обязан предупредить Генерального подрядчика
24.1 [bookmark: _Ref12112399]Субподрядчик обязан письменно предупредить Генерального подрядчика в течение 3 (Трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Генерального подрядчика указаний при обнаружении:
· непригодности или недоброкачественности предоставленной Генеральным подрядчиком Проектно-сметной документации(с обоснованием замечаний и ссылкой на конкретные разделы ПСД);
· возможных неблагоприятных для Генерального подрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
· иных, не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Календарным планом.
24.2 [bookmark: _Ref12112452]Если Генеральный подрядчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Субподрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 24.1 Договора, в течение разумного срока не заменит непригодную Проектно-сметную документацию, не изменит указаний о способе выполнения Работ или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Субподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора убытков соответствии с законодательством Российской Федерации.
24.3 Субподрядчик(при обнаружении):
· не предупредивший Генерального подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 24.1 настоящего Договора;
· либо продолживший работу, не дожидаясь истечения срока, указанного в пункте 24.2 настоящего Договора;
· либо продолживший работу несмотря на своевременное указание Генерального подрядчика о прекращении работы;
несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ. 
25 [bookmark: _Toc55792017][bookmark: _Toc237352075]Гарантийный срок
25.1 [bookmark: _Toc55792018][bookmark: _Toc403405737][bookmark: _Toc403405948][bookmark: _Toc403405988][bookmark: _Toc403417610][bookmark: _Toc403417636][bookmark: _Toc403775395][bookmark: _Toc403775504][bookmark: _Toc435958553][bookmark: _Toc452462632][bookmark: _Toc470500747]Качество выполненных Субподрядчиком работ должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
25.2 Продолжительность гарантийного срока для работ(при условии нормативной эксплуатации Генеральным подрядчиком зданий, сооружений, оборудования, инженерных систем и пр.), выполняемых по настоящему Договору, составляет 36 месяцев от даты подписания Акта приемки Объекта.
25.3 Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической и Проектно-сметной документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом, и эксплуатация была остановлена, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки.
25.4 Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренные настоящим Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора.
25.5 Субподрядчик несет ответственность за Дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока (если они возникли по причине ненадлежащего исполнения), если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Генеральным подрядчиком или привлеченными ими третьими лицами.
25.6 При обнаружении Дефектов в Гарантийный период Генеральный подрядчикназначает Комиссию для расследования причин случившегося, при этом Генеральный подрядчик письменно извещает Субподрядчика об обнаружении Дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Субподрядчика на Объект для осмотра выявленных Дефектов и подписания акта о выявленных Дефектах. В случае необоснованного неприбытия Представителей Субподрядчика, либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных Дефектах, подписанный Комиссией в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно Субподрядчику либо с даты отправления заявления по почте или факсу. 
25.7 В течение Гарантийного срока Субподрядчик обязан по письменному требованию Генерального подрядчика в разумный срок, установленный Генеральным подрядчиком, своими силами и за свой счетвыполнить все работы по исправлению и устранению Дефектов, являющихся следствием нарушения Субподрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.
25.8 [bookmark: _Ref12191979]Если замены и восстановления, выполненные Субподрядчиком в Гарантийный срок, влекут за собой снижение установленных Проектно-сметной документацией параметров эксплуатации Объекта, Генеральный подрядчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Субподрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Субподрядчика данного Дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора.
25.9 Ответственность Субподрядчика должна быть подтверждена актом о выявленных Дефектах, подписанным Субподрядчиком и Генеральным подрядчиком, где фиксируется дата обнаружения Дефекта и предполагаемая дата его устранения.
25.10 В случае если Субподрядчик откажется от составления или подписания акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Генеральным подрядчиком.
25.11 Если Субподрядчик в течение срока, указанного в Акте, не устранит Недостатки/Дефекты, указанные в Акте, то Генеральный подрядчик взыскивает с Субподрядчика неустойку согласно п. 26.2.1 Договора. При этомГенеральный подрядчиквправе устранить Дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций с отнесением затрат на Субподрядчика. В этом случае Субподрядчик обязан в течение 30 (Тридцати) дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Генерального подрядчика по устранению Недостатков/Дефектов на основании представленных Генеральным подрядчиком счета и калькуляции затрат. 
25.12 Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результатов работы, допущенные по вине Субподрядчика, не были устранены Субподрядчиком в установленный Генеральным подрядчиком срок, либо являются существенными и неустранимыми, Генеральный подрядчик вправе  расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций.
25.13 После устранения Субподрядчиком Недостатков/Дефектов, отмеченных в Акте, составляется акт устранения недостатков.
25.14 Субподрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации Объекта в Гарантийный срок.
25.15 По завершении Гарантийного срока эксплуатации, установленного для Объекта, с учетом всех его продлений, Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что с момента подписания протокола Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по Договору.
26 [bookmark: _Toc55792019][bookmark: _Toc237352076]Ответственность Сторон и санкции
26.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
26.2.Ответственность Субподрядчика:
26.2.1. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Генеральный подрядчиквправе потребовать уплату Неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой Неустойки устанавливается в размере одного (1%) процента от невыполненных в срок работ. Субподрядчик освобождается от уплаты Неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Генерального подрядчика.
При этом надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения сроков исполнения обязательства, является Акт, составленный Генеральным подрядчиком с привлечением Представителей Субподрядчика. 
26.2.2. Неустойки будут удерживаться из счетов Субподрядчика при их оплате Генеральным подрядчиком.
26.2.3. В случае случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ по вине Субподрядчика, за исключением обстоятельств непреодолимой силы, определенных в п. 29 настоящего Договора, Субподрядчик за свой счет производит восстановление результата Работ таким образом, чтобы они соответствовали техническим условиям Договора на момент их приемки Генеральным подрядчиком. В случае случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ по вине Генерального подрядчика, Субподрядчик за счет средств Генерального подрядчика выполняет Работы по восстановлению результата Работ.
26.2.4. Субподрядчик несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность перед Генеральным подрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Проектно-сметной документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.
26.2.5. Субподрядчик несет ответственность перед Генеральным подрядчиком за действия, произведенные привлеченными им субподрядчиками как за свои собственные, включая ответственность за качество Работ и за любой ущерб, нанесенный данными субподрядчиками объекту, Генеральному подрядчику или третьим лицам.
26.2.6. Субподрядчикобязан обеспечить отсутствие убытков Генерального подрядчика по любым искам, в связи с нарушением каких бы то ни было прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, в связи с любым материалом или оборудованием, используемым для Работ, или в связи с Работами, или для включения в состав Работ, а также от любого ущерба, затрат, сборов и расходов в связи с вышеуказанным, кроме случаев, когда такое нарушение явилось следствием соблюдения какого бы то ни было требования Генерального подрядчика, и Субподрядчик письменно предупредил Генерального подрядчика о неправомерном характере такого требования
26.3.Ответственность Генерального подрядчика:
26.3.1. В случае просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательства по оплате выполненных работ в пределах объема финансирования, Субподрядчик вправе потребовать уплату Неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки оплаты выполненных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока оплаты. Размер такой Неустойки устанавливается в размереодной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от цены неоплаченных в срок Работ по Договору. 
26.4.Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки. 
26.5.Возмещение убытков, уплата Неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.
26.6.В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.
27 [bookmark: _Toc16341075][bookmark: _Toc55792020][bookmark: _Toc237352077]Права на результат интеллектуальной деятельности 
26.1.Если в ходе выполнения Работ по Договору Субподрядчиком будут созданы результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, то исключительное право на данные результаты принадлежит Генеральному подрядчику.
28  Условия конфиденциальности
28.1.Условия Договора являются конфиденциальными. Стороны имеют право разглашать условия Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в соответствующем федеральном законе, и исключительно в объеме (не допуская превышения такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе, а также в случаях и в порядке, установленном Договором.
28.2.Не считается разглашением конфиденциальных условий Договора сообщение части его условий Госкорпорации «Росатом», субподрядчикам, поставщикам, организациям авторского и независимого технического надзора, а также страховым организациям.
29 [bookmark: _Toc16341076][bookmark: _Toc55792021][bookmark: _Toc237352078]Обстоятельства непреодолимой силы
29.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.
Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, запретительные акты государственных органов, при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы.
29.2.Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее 10 (десяти) календарных дней после их наступления. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
29.3.Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти территории, на которой возникли форс-мажорные обстоятельства.
Генеральный подрядчик не освобождается от ответственности по настоящему Договору за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение стало следствием уменьшения, уполномоченным органом доведенных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по статье бюджетной классификации расходов федерального бюджета, по которой финансируется настоящий Договор.
29.4.Срок действия Договора автоматически продлевается на период устранения  последствий обстоятельств непреодолимой силы.
29.5.Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 6 (Шести) месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору, либо о его расторжении.
30 [bookmark: _Toc16341077][bookmark: _Toc55792022][bookmark: _Toc237352079]Урегулирование споров.
30.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.
30.2.При возникновении между Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Субподрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Субподрядчик.
30.3.В случае неудовлетворения Субподрядчиком обоснованных претензионных требований Генерального подрядчика либо не предоставления Субподрядчиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, Генеральный подрядчик вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты за выполняемые работы. 
30.4.Вопросы взаимоотношения Генерального подрядчика и Субподрядчика регулируются Договором и действующим законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, рассматриваются Арбитражным судом в соответствии с законодательством с соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Претензия рассматривается в течение 15 дней со дня ее получения. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии в срок, предусмотренный настоящим пунктом. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучении в срок ответа на претензию, заявитель вправе предъявить иск в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
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31.1.Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора.
31.2.Генеральный подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. 
31.3.Генеральный подрядчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Субподрядчикне соответствует установленным документацией об аукционе в электронной форме требованиям к участникам размещения заказа или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником аукциона.
31.4.Решение Генерального подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Генеральным подрядчикомСубподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
31.5.Субподрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
31.6.Решение Субподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Субподрядчиком Генерального подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
31.7.При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
31.8. Генеральный подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Субподрядчика  о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также в случае проведения Генеральным подрядчиком экспертизы выполненных Работ Генеральному подрядчику компенсированы затраты на проведение такой экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Субподрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Генерального подрядчика от исполнения Договора.
31.9. Субподрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Генерального Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
31.10. Генеральный Подрядчик вправе поднять вопрос о расторжении Договора, направив уведомление Субподрядчику, в случаях:
· задержки Субподрядчиком начала Работ более чем на 30 (Тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Генерального Подрядчика;
· нарушения по вине Субподрядчика сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания Строительства Объекта более чем на 30 (Тридцать) календарных дней;
· систематического несоблюдения Субподрядчиком требований Договора по качеству Работ;
· невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Субподрядчиком Работ;
· если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы в согласованные между Сторонами сроки  не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;
· аннулирования лицензий, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства Российской Федерации, лишающих Субподрядчика права на выполнение Работ.
31.11.Если Стороны в течение 30 (Тридцати) календарных дней не договорились об условиях расторжения Договора, обратившаяся Сторона вправе начать процедуру расторжения Договора.
31.12.В случае расторжения Договора Субподрядчик до Даты его расторжения обязан прекратить выполнение Работ на Объекте, передать Генеральному Подрядчику объекты незавершенного строительства, Проектно-сметную и Исполнительную документацию, переданные ему и неиспользованные Аванс, МТР и оборудование. 
31.13.В случае если до Даты расторжения Договора Субподрядчик не передал Генеральному Подрядчику Проектно-сметную и Исполнительную документацию, Генеральный Подрядчик вправе самостоятельно принять и определить цену выполненных Работ.
31.14.Оплата Работ, выполненных Субподрядчиком после расторжения Договора, а также возмещение убытков, Генеральным Подрядчиком не производятся.
31.15.В случае досрочного прекращения Договора вследствие повреждения Объекта или его части по вине Субподрядчика, последний возвратит Генеральному Подрядчику произведенные им платежи, касающиеся поврежденной части Объекта в полном объеме.
31.16.Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой стороне никаких обязательств по Договору после расторжения Договора и урегулирования взаимных платежей.
31.17.Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковое имело место на момент расторжения Договора, а также не освобождает Стороны от исполнения гарантийных обязательств по выполненной части Работ и урегулирования взаиморасчетов.
32. Прочие условия
32.1. Субподрядчик гарантирует Генеральному подрядчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Субподрядчика, представленные Субподрядчиком в рамках открытого конкурса (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
При изменении Сведений Субподрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Генеральному подрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Субподрядчика.
Субподрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Генеральному подрядчику, а также на раскрытие Генеральным подрядчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), а также Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Субподрядчик освобождает Генерального подрядчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Генеральному подрядчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Генеральному подрядчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Субподрядчик и Генеральный подрядчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Генерального подрядчика от исполнения Договора и предъявления Генеральным подрядчиком Субподрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Субподрядчиком соответствующего письменного уведомления Генерального подрядчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
32.2.Все изменения и дополнения к Договору, необходимость в которых возникла в процессе его исполнения, имеют силу и являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной форме, оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны Сторонами. 
32.3.Любая договоренность между Генеральным Подрядчиком и Субподрядчиком, влекущая за собой новые обязательства Сторон, которые вытекают из условий Договора, должна быть оформлена в форме дополнительного соглашения к Договору.
32.4.После подписания Договора все предыдущие соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.
32.5.В случае перемены Генерального Подрядчикапо настоящему Договору права и обязанности Генерального Подрядчикапо настоящему Договору переходят к новому Генеральному Подрядчику в том же объеме и на тех же условиях.
При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Субподрядчика, за исключением случаев, если новый Субподрядчик является правопреемником Субподрядчика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
32.6.В случае необходимости консервации Объекта Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и  стоимость консервации в дополнительном соглашении, в соответствии с которым Субподрядчик обязуется надлежащим образом осуществить консервацию Объекта, а Генеральным Подрядчиком обязуется обеспечить оплату таких работ.

33. [bookmark: _Toc237352082][bookmark: _Toc16341080]Приложения к Договору

33.1.Все Приложения Договора являются его неотъемлемыми частями.
33.2.Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.
33.3.Перечень Приложений к Договору:
Приложение 1. Расчет цены к Договору;
Приложение 2. Календарный план выполнения работ;
Приложение 3. Копия протокола 
Приложение 4. Перечень сметной документации; (с приложениями)
Приложение 5. 
Приложение 6. График поставки оборудования Генерального Подрядчиком;
Приложение 7. Копии лицензий и свидетельств;
Приложение 8. «Журнала учета выполненных работ» (форма КС-6а);
Приложение 9. 
Приложение 10. Техническое задание;

34. [bookmark: _Toc237352083]Вступление в силу и Срок действия Договора
34.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения Сторонами (за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта) и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 
[bookmark: _GoBack]В случае, если сделка подлежит предварительному согласованию Генеральным подрядчиком с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», настоящий Договор вступает в силу не ранее получения Генеральным подрядчиком согласия Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на его заключение.
34.2.Договор утрачивает силу после полного выполнения Сторонами обязательств по Договору и проведения взаиморасчетов.
34.3.Договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах: 1 экз. - для Генерального Подрядчика, 1 экз. - для Субподрядчикаа, имеющих одинаковую юридическую силу.
СТАТЬЯ 35. Реквизиты Сторон
	
Генеральный Подрядчик: 
ФГУП «РосРАО»
Адрес местонахождения:
119017, г. Москва,
Большая Ордынка, д. 24
ИНН /КПП 4714004270 / 770601001
СБЕРБАНК РОССИИ (ОАО)
Московский банк Сбербанка России ОАО г.Москва
Р/с 40502810938090000004
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКПО 32802451
ОКАТО 45286596000
ОКВЭД  90.00.


Начальник управления – руководитель проектного офиса «Сопровождение строительства объектов по программам ФЦП и Гособоронзаказа»
____________________ Р.З. Ким

«____»____________2013 г.
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