ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Выполнение отчета Scoping Study эффективности отработки группы золотоурановых месторождений Зоны Южная и месторождения Северное»
	
	(Приложение  №2  к Договору № _____ от __________2012 г.



	1.
ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	1.1. Заказчик
	Закрытое акционерное общество

ЗАО «Эльконский ГМК» - Дочерняя компания ОАО «Атомредметзолото», Государственной  корпорации «РОСАТОМ»

	1.2. Исполнитель
	

	1.3. Наименование объекта 

проектирования
	Эльконский  ГМК (см. приложение № 2 а. к техническому заданию)

	1.4. Местоположение проектируемого объекта
	Россия, Республика Саха /Якутия/,  Алданский район,

г. Томмот
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	2.
ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ

	2.1. Правовые основы деятельности Заказчика
	Лицензии на право пользования недрами

месторождений Зоны Южная:

- Элькон – ЯКУ 14727 ТЭ

- Эльконское плато – ЯКУ 14726 ТЭ

- Курунг – ЯКУ 14723 ТЭ
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	2.2. Требования к выполнению

работы
	Работа по разработке Scoping Study выполняется в два этапа:

Этап 1.  «Укрупненный анализ предварительных  ключевых технических решений и обоснованность эффективности совместной или поочередной отработки группы золотоурановых месторождений Зоны Южная и месторождения Северное» 

Цель этапа 1: 

Выработка концептуальной согласованной позиции сторон (Заказчика и Исполнителя) по ключевым решениям, принимаемым для сравнения вариантов освоения запасов и ресурсов обсуждаемых месторождений, обеспечивающих при этом максимальную эффективность проекта (максимальный NPV и IRR, минимальный срок строительства и ввода производства в строй при минимальном же DPB) при заданных сценарных условиях.

Содержание этапа 1:

На основании сбора и анализа исходных данных по сырьевой базе и результатов НИОКР (2009-2012) и Trade-off Studies (ТЭС, 2011-2012 г.г.), с использованием материалов ТЭО кондиций (2011 г.) для подсчета запасов и PFS-2010 г. (Технический отчет и Отчет для принятия решения по инвестициям) Исполнителем производится укрупненный расчет и выдаются Основные Тех-нические Решения по:

•
укрупненному предварительному анализу сырьевой базы на предмет  корректности построения на этой основе тех или иных планов ее освоения и очередности такого освоения как по объектам или их сочетаниям, так и по вертикальной или иной зональности и производной от этого очередности доразведки и отработки);

•
предварительному выбору способа вскрытия запасов и/или тех или иных их частей/зон/очередей, с укрупненным сравнением не менее трех существенно различающихся между собой альтернатив;

•
предварительному выбору способов подготовки и отработки запасов рассматриваемых объектов, с укрупненным сравнением альтернативных вариантов отдельных способов или их сочетаний и различных вариантов реализации таких способов (различная производительность, различное оснащение оборудованием и т.п.);

•
предварительному выбору оптимальной производительности с кратким укрупненным обоснованием такого выбора, сделанного на альтернативной основе;

•
предварительному выбору и укрупненному обоснованию схемы переработки руд и оптимальной производительности РПК, при этом в расчётах технологической схемы и ее показателей должны быть использованы содержания основных ценных компонентов согласно эксплуатационным запасам;

•
предварительному выбору и укрупненному обоснованию рекомендуемого основного технологического оборудования;

•
предварительному ситуационному плану и предварительному укрупненному выбору ключевых параметров сооружений и их оборудования на площадке рудника(-ов) и РПК (включая обеспечение энергией, водой, МТС, связью и сигнализацией, обеспечение трудовыми ресурсами и их временное размещение, управление отвалами и хвостами и т.п.);

•
предварительной калькуляции операционных расходов (себестоимость, OPEX)

•  предварительной укрупненной смете капитальных   расходов (инвестиции, CAPEX).

Задачи этапа 1:

1. Предварительно оценить оптимальную очередность отработки запасов тех или иных объектов, а также тех или иных объемов, видов и сортов руд с учетом вариантов производительности, исходя из экономической целесообразности их добычи и последующей 
переработки тем(-и) или иным(-и) методом (-ами);

2. Обосновать укрупненными расчетами выбор наиболее оптимального подъема и транспортировки по горизонтам руды и горной массы скиповым, клетьевым, рельсовым, конвейерным, самоходным горно-шахтным оборудованием или другими способами.

3. Предварительно определить оптимальную производительность рудника(-ов) по добыче руды и горной массы, исходя из географических, экономических, природно-климатических, горно-геологических, горно-технических, технологических и иных условий, оборудования и современных организационно-технических решений и экономической эффективности, с учетом радиационного фактора и иных факторов,  влияющих на выбор решений. 

4.  Укрупненно обосновать рациональные параметры схемы вскрытия и подготовки месторождения.

5. Осуществить предварительный выбор наиболее оптимальных систем добычи и переработки, исходя из горно-геологических,  геомеханических условий и радиационного фактора на основе блочной модели запасов, а также на основе тех исходных данных, которые предоставляются для выбора всех этих решений.

6. Предварительно определить оптимальную технологическую схему переработки руд и наиболее экономически эффективную производительность РПК, а также способ(-ы) и темп(-ы) выхода на полную проектную мощность по добыче и переработке тем(-и) или иным(-и) способами.

7. Провести укрупненные расчеты по вариантам оптимизации погашения выработанного пространства, в том числе с использованием хвостов РПК (в различных вариантах их использования). 

8. Предоставить экспертноее мнение о целесообразности попутного извлечения ванадия.

9. Укрупненно обосновать и оценить варианты обеспечения предприятия энергией, водой, оборудованием, материалами и реагентами, трудовыми ресурсами и всем остальным необходимым для обеспечения этого производства, а также оценить варианты решения вопросов воздействия на окружающую природную среду и работающий персонал, управление отвалами и отходами производства, а также решение иных вопросов организации этого производства.

Результаты этапа 1:

1. Обоснование предварительного выбора оптимальных решений по : 

• очередности отработки запасов

• схемам вскрытия

• системам разработки

• годовой производительности рудника

• выбору технологической схемы РПК и его производительности (с учетом возможной очередности строительства и набора полной производственной мощности);

•
обеспечению производства соответствующей площадочной и внеплощадочной инфраструктурой,

•
иным вопросам обеспечения производства,

• календарному плану горных работ с учетом экономической эффективности и требований правил безопасности,

• календарному графику строительства,

• влиянию на NPV проекта,

представляемое в виде Отчета и  сопровождаемое презентацией материалов (не менее 20 основных слайдов) и соответствующих им расчетов и чертежей в составе Отчета.

2.  Укрупненная ФЭМ по предлагаемым вариантам с соответствующими им операционным расходам (себе-стоимость, OPEX) и сметами капитальных затрат (инвестиции, CAPEX) с расчетом NPV и IRR, при заданных сценарных условиях, в составе самостоятельного приложения к Отчету. 

3. Промежуточный Отчет по этапу 1 (структура отчета предлагается Исполнителем и согласовывается Заказчиком в течение четырех недель со дня начала Исполнителем работ по Этапу).

Требования к точности расчетов на Этапе 1:

Точность оценки операционных расходов (себестоимость, OPEX) и сметы капитальных затрат (инвестиции, CAPEX) на этапе 1 должна соответствовать уровню Концепции (Concept Study) или +/-50%. Данный уровень точности счета должен быть подтвержден Исполнителем демонстрацией соответствующей глубины проработки и корректности выбора аналогов для производимых расчетов и сравнений. 

Приемка результатов Этапа 1:

Результаты первого этапа представляются Исполнителем работ и рассматриваются представителями Заказчика (ЭГМК) и ОАО «Атомредметзолото»  комиссионно в течение 10 рабочих дней.

По результатам рассмотрения принимается решение о полноте и качестве проделанной работы, ее приемке и переходу к следующему этапу.

Критерии оценки вариантов на Этапе 1:

• 
предлагаемые технические решения не должны противоречить действующим на территории РФ стандартам, нормам и правилам в области строительства и горнометаллургическиого  производства
•

максимизация экономической эффективности (показатели NPV, IRR, DPB), в том числе за счет  (но не ограничиваясь): наиболее полного извлечения из недр полезных компонентов,  роста  производительности труда, оптимизации технологических процессов, сокращения  сроков и стоимости строительства и пр. 
Этап 2 

«Итоговые (уточненные) Технико-Экономические расчеты по вариантам отработки группы золотоурановых месторождений Зоны Южная и месторождения Северное».

Цели этапа 2: 

А) Сократить число сравниваемых вариантов и детализировать оценку этих вариантов, повысив точность их оценки;
Б) Обосновать по итогам этапа выбор рекомендуемого варианта (-ов) отработки группы золотоурановых месторождений Зоны Южная и месторождения Северное для целей последующей более детальной оценки выбранного(-ых) варианта(-ов) на последующих стадиях изучения (Pre-Feasibility Study и – позднее – Feasibility Study или их аналоги);
В) Рекомендовать программу дальнейших действий, направленных на повышение точности и достоверности оценки рекомендованного (-ых) варианта  (-ов) на очередных стадиях (Pre-Feasibility Study и – позднее – Feasibility Study или их аналоги).

Задачи этапа 2:

На основании сбора и анализа исходных данных по сырьевой базе и результатов НИОКР (2009-2012) и Trade-off Studies (ТЭС, 2011-2012 г.г.), с использованием материалов ТЭО кондиций (2011 г.) для подсчета запасов и PFS-2010 г. (Технический отчет и Отчет для принятия решения по инвестициям) Исполнителем производится уточненный расчет и выдаются Основные Технические Решения по:

2.2.1. Вариантам вовлечения в отработку: 1) запасов месторождений Зоны Южная, 2) запасов месторождений Зоны Южная совместно с запасами месторождения Северное и с рекомендациями по возможному вовлечению в одновременную отработку вместе с ними запасов и ресурсов иных соседних объектов; 

2.2.2. Вариантам оконтуривания запасов названных объектов и по размерам/качеству эксплуатационных запасов в этих контурах; 

2.2.3. Техническим решениям, включающим:

- сравнение вариантов и определение оптимальной годовой производительности рудника (рудников):

- сравнение вариантов и определение порядка отработки запасов месторождений, включая: 1) месторождения Зоны Южная и во вторую очередь – месторождения Северное, с рекомендацией по возможному вовлечению в одновременную отработку иных соседних объектов, 2) Месторождение Северное с одновременным или последующим полным или поочередным вовлечением месторождений Зоны Южная;

- сравнение способов разработки запасов месторождений: подземный, комбинированный (открыто-подземный);

- сравнение вариантов схемы вскрытия: за основной вариант  для сравнений принять схему с четырьмя вертикальными стволами и двумя наклонными стволами со стороны РПК;

- сравнение вариантов технологии и механизации горных работ;

- сопоставление и обоснование систем разработки: камерная с подэтажной отбойкой и донным выпуском, горизонтальные слои с закладкой, подэтажно-камерная и др.;

- сравнение вариантов использования различных видов закладки панелей: сухая, гидравлическая, твердеющая, пастовая твердеющая на основе хвостов РПК, их комбинации и объемы;

- оценка объемов всех грузопотоков рудника, их взаимоувязка и сопоставление возможных вариантов;

- сопоставление вариантов отечественного и/или зарубежного оборудования для обеспечения горных работ с его укрупненной оценкой и рекомендациями по применению;

- рассмотрение возможности организации рудосортировки исходной руды с выделением пустых пород по урану и золоту и складированием их в закладку выработанного пространства (по результатам НИОКР), и товарного продукта сортировки, направляемого на рудо-перерабатывающий комплекс (РПК);

- сравнение вариантов транспортировки руды на РПК: в качестве основного для сравнения принять подъем по наклонному стволу с помощью ленточного конвейера,

– рассмотрение вариантов внутришахтного транспорта (ВШТ): электровозный транспорт, автосамосвалы, конвейерный транспорт, др.;

- сравнение вариантов оптимальной производительности РПК и рекомендации по ее оптимальному значению, при этом при расчётах укрупненных технологических показателей использовать содержания основных ценных компонентов согласно эксплуатационным запасам, определяемым данной работой, в сравнении с балансовыми объемами и качеством в качестве базового варианта;

- сравнение вариантов принципиальной технологической схемы на основе вариантов с предварительной рентгено-радиометрической /радиометрической сортировкой, дальнейшей переработкой товарного продукта сортировки атмосферным и/или автоклавным 
выщелачиванием урана  на основе опережающего опробования руды и рекомендации по выбору оптимальной схемы и дальнейшим работам по ее оптимизации;

- рассмотрение в качестве основного варианта получение конечной продукции в виде химического концентрата природного урана по ASTMC 967-08 и извлечение попутных элементов – золота, серебра (в виде золотосеребряного сплава - Доре), а также молибдена и других ценных попутных компонентов в виде товарных продуктов по усмотрению Исполнителя;

- определить рекомендуемый оптимальный экономически оправданный уровень извлечения урана;

- выбрать и  укрупнено оценить основное технологическое оборудование для наиболее 
оптимальной схемы и уровня производительности рудоперерабатывающего комплекса рекомендуемых Исполнителем  отечественных и/или зарубежных производителей, с рекомендацией по дальнейшему выбору такого оборудования;

- оценить влияние извлечения попутных золота, серебра, молибдена и иных возможных попутных полезных компонентов на технико-экономические показатели;

-  укрупнено определить основные параметры качественно-количественной и водно-шламовой схемы переработки руды;

- укрупнено оценить способы и схемы вариантов совместного и раздельного складирования хвостов или их иного использования после извлечения урана (после их нейтрализации) и золота (после обезвреживания цианидов) и организации водооборота; 

- оценить потребности в энергетических ресурсах; сопоставить варианты энергообеспечения, транспорта,  водоснабжения, создания на площадке предприятия иных объектов инфраструктуры, обеспечения потребности в рабочей силе и т.д.

2.2.4. Основные технические решения принимаются на основании результатов выполненных ранее работ по НИОКР и Trade-off Studies (ТЭС), должны обеспечить максимально эффективные решения по освоению рас-сматриваемых месторождений и являются исходными данными для выполнения 2-го этапа работ в рамках данного Scoping Study.

2.2.5. Критерием выбора оптимальных решений является вариант,  ведущий к  максимальному  значению NPV. 

2.2.6. Результаты работы Этапа 2 оформляются Исполнителем в виде Пояснительной записки (Word, 2007) с технико-экономическими расчетами, представленными в формате Excel (2007) и иными иллюстрациями (формат которых подлежит отдельному заблаговременному согласованию), и согласовываются с Заказчиком.

2.2.7. Представление результатов производится на основе Презентации (Power Point, 2007), содержащей не менее 20 и не более 50 слайдов со всеми необходимыми ссылками на  пояснительную записку или приложения к ней.

Результаты этапа 2:

1. Документ (Технико-экономические расчеты, Scoping Study), структура и содержание  которого, а также  состав и формат приложений к нему, согласовывается отдельно с Заказчиком в течение первых четырех недель работы Исполнителя по данному Этапу.

2. Финансово-экономическая модель (-ли), а также соответствующие ей (им) вспомогательные расчеты, сметы выполненные в соответствии с стандартами РФ.

3. Горнотехническая модель с выработками и эксплуатационными блоками.

4. Технологическая схема РПК и материальный баланс.

5. Презентационные материалы (не менее 20 и не более 50 основных слайдов), демонстрирующие результаты работы.

Приемка результатов Этапа 2:

Результаты второго этапа представляются Исполнителем работ и предварительно рассматриваются представителями Заказчика (ЭГМК) и ОАО «Атомредметзолото» комиссионно в течение 10-ти рабочих дней.

По результатам предварительного рассмотрения принимается решение о полноте и качестве проделанной работы и итоговом рассмотрении результатов работы на Научно-техническом совете Заказчика с участием представителей ОАО «Атомредметзолото».

По результатам рассмотрения НТС Заказчика принимается решение о приемке работ.

Для  оценки результатов работ Заказчиком могут быть привлечены независимые эксперты. Решение о необходимости и целесообразности привлечения экспертов принимается представителями Заказчика на этапе предварительного рассмотрения итогов 2 этапа.

Требования к точности расчетов на Этапе 2:

- капитальных затрат (CAPEX) +/- 35%;

 - операционных расходов (OPEX) +/- 35

Точность оценки, соответствующую уровню Scoping Study, необходимо обосновать аналогами, сопоставимыми с условиями группы золотоурановых месторождений Зоны Южная и месторождения Северное, сметами и пр., а также подтвердить соответствующей этой точности глубиной проработки деталей.

	3.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

	3.1. Сырьевая база
	Общие ресурсы по JORC (Measured, Indicated, Inferred)

месторождений Зоны Южная:

 - руды – 160 837 тыс. т

 - урана 229 830 т

 - среднее содержание – 0.143%

Ресурсы по JORC (Indicated, Inferred)

месторождения Северное: 

 - руды – 55 102 тыс. т

 - урана – 95 380 т

 - среднее содержание – 0.173%



	3.2. Выполненные ранее отчеты, предпроектные и проектные работы и разработки
	1. Геологические отчеты.
2. ТЭО кондиций 2011 г.

3.Технический отчет PFS Hatch, 2010 г. (русс. и англ.).
4. Отчет независимого Инженера по Эльконским месторождениям.  SRK Consulting. 2009 г. (русс. и англ.).
5. ТЭС по вариантам методики и обоснования принципов оконтуривания запасов золотоурановых руд группы месторождений Зоны Южная и месторождения Северное  (2 альтернативных варианта ТЭС двух независимых авторов). 2012 г.

6. ТЭС обоснования оптимальной годовой производительности горных работ и основных технических решений по разработке  золотоурановых руд месторождений Зоны Южная и Северное (2 альтернативных варианта ТЭС двух независимых авторов). 2012 г.

7. ТЭС по вариантам выбора годовой производительности РПК отработки запасов золотоурановых руд  Эльконского месторождений Зоны Южная и Северное (2 альтернативных варианта ТЭС двух независимых авторов). 2012 г.

8. ТЭС по сгущению, складированию и применению в закладке хвостов переработки золотоурановых руд  месторождений Зоны Южная и Северное (2 альтернативных варианта ТЭС двух независимых авторов). 2012 г.

9.ТЭР освоения месторождения «Зона Интересная» 2011 г.

10. Результаты НИОКР (более 10 работ различных авто-ров 2009-2012 г.г.).

	4.
 ПАКЕТЫ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

	4.1.
Пакет 1
	1.
Техническое задание на выполнение работы – на русском и английском языках.

2.
Перечень исходных данных (таблица Excel на русском и английском языках).

3.
Титульные листы, введение, резюме или executive summary, заключение, выводы или conclusions and recommendations основных  документов из перечня исходных данных (на русском и, при наличии англоязычной версии, английском языках).

4.
Содержание текстовых документов (состав работ и оглавления отдельных их томов, на русском и, при наличии англоязычной версии, английском языках).

5.
Перечень и наименование листов основных графических материалов  (на русском и, при наличии англоязычной версии, английском языках).

6.
Форма-пустографка основных  передаваемых табличных документов на русском и, при наличии англоязычной версии,  английском языках.

Момент передачи: во время процедуры закупки, по запросу участника конкурса.

	4.2.
Пакет 2
	1.
Запасы месторождений Зоны Южная и месторождения Северное по состоянию на 01.01.2012 г.  (Ф5гр) на русском языке. 

2.
Протокол заседания Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых при Совете Министров СССР №  от  27.05.1981 г. по утверждению запасов месторождения Южное (Зона Южная).
3.
 Отчет «Создание каркасных и блочных моделей по месторождениям Зоны Южная и месторождения Северное с подсчетом запасов и ресурсов урана,  золота, серебра и молибдена по международной классификации (кодекс JORC)» (2010-2011 гг.), на русском языке.

Условия передачи: 
 - после заключения соглашения о конфиденциальности;

- соответствие пакета документов исполнителя требованиям процедуры закупки.

Момент передачи: после проведения процедуры закупки до заключения договора.

	4.3.
Пакет 3
	1.
Исходные данные для проектирования технологической схемы переработки руд на ГМЗ (технологический регламент), 2010 г. на русском языке;

2.
ТЭО кондиций 2011 г.
Условия передачи: заключение договора.

Момент передачи: в течение 7-ми дней после подписания договора.

	4.4.
Пакет 4
	1.
Финансово-экономическая модель (ФЭМ) на русском и английском языках.

2.
Отраслевая инструкция по определению, учету, нормированию и планированию потерь и разубоживания руды при подземной и открытой разработке месторождений радиоактивных, редких и благородных металлов. РД 8-19-92. Москва, 1993 г. (если требуется, по отдельному запросу) на русском языке.

3.
Результаты инженерных изысканий: инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических, инженерно-гидрологических (если требуется, по отдельному запросу) на русском языке.

4. Исходные данные в соответствии с приложением №4 Договора.

Условия передачи: после подписания договора и начала работ.

Момент передачи: по запросу исполнителя.

	5.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ИТОГОВОЙ РАБОТЫ

	5.1.
Требования к инфраструктуре, архитектурно-строительным решениям.

Инфраструктура.
	1.
Исключить из затрат на проект внешнюю инфра-структуру и разработку рабочей документации, финансируемые из гос. бюджета в рамках проекта КРЮЯ и учесть лишь объекты, выходящие за этот состав.

	5.2.
Персонал и социальное развитие. Общие требования
	1.
Произвести расчет явочной и списочной численности, обеспечивающий повышение производительности труда относительно проектных параметров, рассчитанных в ранее выполненных документах, как в целом по предприятию, так и отдельно по рудничному комплексу и раздельно  по горно-подготовительным работам, очистным работам, транспортировке горной массы, вспомогательному рудничному хозяйству, а также по рудоперерабатывающему комплексу (так же  в целом и по основным переделам), и  аналогично – по основным объектам площадочной инфраструктуры, хвостовому хозяйству и (при его наличии) закладочному комплексу.

	5.3.
Требования к технико-экономической части.

Общие требования
	Оценку экономической эффективности – выполнить в соответствии с требованиями «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов»  (вторая редакция, утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госкомстроем 21.06.1999 г. № ВК 477)

Для оценки финансово-экономической эффективности использовать финансово-экономическую модель оценки дисконтированных денежных потоков проекта (ФЭМ).

Оценка производится по свободным денежным потокам проекта (денежным потокам от активов) – FCF (free cash-flow).

	5.4. Сценарные условия (макро-экономические параметры)
	Макроэкономические параметры расчетов (цена реализа-ции, инфляция, ставка дисконтирования, курс RUR/USD) представляются Заказчиком.

	5.5.  Капитальные затраты (инве-стиции, CAPEX)
	1.
Капитальные затраты (инвестиции, CAPEX) по годам рассчитать отдельно для каждого объекта.

2.
Стоимость оборудования и строительных работ определить сметными расчетами с переводом в цены 2011 г.

3.
Разработать календарные план-графики.

4.
Выполнить расчет амортизационных расходов и стоимости основных фондов по годам планирования.

5.
Расчет оборотных средств выполнить укрупнено.

6.    Провести сравнение предлагаемых удельных капитальных затрат с аналогами передовых горнодобывающих компаний России и мира.

	5.6. Операционные расходы (се-бестоимость, OPEX)
	Составить по годам планирования:

•
попроцессные калькуляции расходов на горнопроходческие работы и добычу руды с разделением на переменную и условно-постоянную часть,

•
общепроизводственные и общехозяйственные расходы рассчитать укрупнено.

Провести сравнение удельных операционных затрат с аналогами передовых горнодобывающих компаний России и мира.

	5.7. Итоговые результаты ФЭМ и расчет показателей эффективности проекта (выполняется на втором этапе).
	1.
Итоговая ФЭМ должна содержать: Прогнозный отчет о прибылях и убытках, Прогнозный отчет о движении денежных средств, прогнозный ежегодный баланс, расчет дисконтированного свободного денежного потока (FCF) проекта. Для расчета движения денежных средств источником финансирования проекта в объеме 100% принять собственные средства акционеров. Расчеты должны быть выполнены в рублях или легко конвертируемы в иные валюты на основе предпосылок компании.
2.
ФЭМ должна обладать понятной и логичной структурой. Последовательно должны быть представлены исходные данные (допущения), финансовые прогнозы и промежуточные расчеты, результаты финансовых прогнозов; указанные элементы должны быть визуально отделены друг от друга, но связаны между собой расчетными формулами.

3.
План ГКР, ГПР с разбивкой по годам и статьям расходов.

4.
Удельные затраты материалов, реагентов и энергии в расчете на единицу фактора затрат (кост-драйвера) по процессам и переделам (по мере применимости). 

5.
Расчет денежной себестоимости по статьям затрат с разбивкой по процессам и переделам.

6.
Оценку эффективности инвестиций выполнить с применением методов теории временной стоимости денег (дисконтированных денежных потоков). 

7.
Рассчитать показатели чистой прибыли, рентабельности, чистого дисконтированного дохода (NPV FCF), внутренней нормы доходности (IRR FCF), индексы доходности инвестиций (PI), сроки окупаемости инвестиций (PB и DPB).
8. Рассчитать анализ чувствительности по следующим факторам:

•
цены на готовую продукцию; 
•
объем продаж;
•
объем капитальных затрат;

•
задержки ввода инвестиционного объекта в эксплуатацию и выхода на проектную мощность;

•          операционные затраты;
•
ставку дисконтирования;

•
прогнозные темпы инфляции;

•
обменные курсы валют.

9. 
Каркас (шаблон модели) в формате xls (Excel) должен быть  согласован с заказчиком не позднее 3х недель после начала работ по проекту.


	6.
СРОКИ РАЗРАБОТКИ

	6.1.
Сроки разработки 1-го этапа
	1.
Начало работ – 09.04.2012

2.
Представление отчета в версии Исполнителя – 31.05.2012

3.
Приемка результата – до 14.06.2012

	6.2.
Сроки разработки 2-го этапа
	1.
Начало работ – 15.06.2012

2.
Представление отчета в версии Исполнителя – 09.08.2012

3.
Выдача замечаний к отчету – 20.08.2012

4.         Представление финальной версии отчета – до 29.08.2012

4.
Приемка финальной версии отчета  -– 12.09.2012

	7.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

	7.1. Взаимодействия сторон при вы-полнении работы
	1.
Исполнитель использует информацию, письменно предоставляемую Заказчиком с разрешением ее использования только для выполнения данной работы.

2.
Работы выполняются при постоянной совместной работе представителей Исполнителя и Заказчика, путем организации совместной проектной (рабочей) группы.
3.  Исполнитель принимает участие в технических совещаниях, касающихся обсуждения хода и планов выполнения работ, предварительных и окончательных результатов разработки Scoping Study, в том числе, с участием третьих сторон.

	7.2.  Форма предоставления итоговых документов
	7.2 Форма предоставления итоговых документов
Итоговый документ предоставить в цветном бумажном и эквивалентном ему электронном виде:

1.
Пояснительная записка – Microsoft Word 2007;

2.
Табличные материалы – Microsoft Excel 2007 с электронными связями с исходными данными;
3.
Чертежи, графические материалы – в виде файлов, используемых программой AutoCAD, либо совместимых с ней, на DVD-носителях.

4.
Горнотехническая модель – в виде файлов, используемых программой Micromine, либо совместимых с ней.

5.
Презентационные материалы – Microsoft PowerPoint 2007.

Итоговый документ представить в 5-ти экз. печатного сброшюрованного текста (со всеми табличными и графическими приложениями в таком же переплете) на русском языке.



	Приложения: 

(неотъемлемая часть технического задания)
	№ 1 а. Презентация «Эльконский горно-металлургический комбинат   разработка месторождений Зоны Южная c возможным вовлечением месторождения Северное. 

Материалы для участников конкурса на разработку Scoping Study».

 

	Генеральный директор 
ЗАО «Эльконский ГМК»

О.В. Варвара

--------------------
	Исполнитель


                                        (Appendix No. 2 to the Contract No. _____ of ________2012

	1.
GENERAL INFORMATION

	1.1. The Client 
	Joint-Stock Company 

JSC Elkon MMP

	1.2. The Contractor  
	

	1.3. Name of the facility designed
	Elkon MMP (add. №2 а to T. A.)

	1.4. Location of the facility designed 
	Russia, Republic of Sakha / Yakutiya, Aldan Administrative District, Tommot

	1.5. Objective 
	Elaboration of Scoping Study in order to access efficiency of mining and processing at gold/uranium deposits in Yuzhnaya Zone and Severnoe Deposit

	1.6. Source of funding
	Own funds of the company

	1.7. Phase of design 
	Scoping Study

	2.
BASIS AND CONDITIONS OF ELABORATION

	2.1. Legal basis for business of the Client 
	The following licenses apply to exploration of natural resources of Yuzhnaya Zone:

- Elkon – ЯКУ 14727 ТЭ;

- Elkon Plateau Deposit – ЯКУ 14726 ТЭ;

- Kurung Deposit – ЯКУ 14723 ТЭ;

- Neprokhodimoye Deposit – ЯКУ 14725 ТЭ;

- Druzhnoye Deposit – ЯКУ 14729 ТЭ;

- and Severnoe Deposit – ЯКУ 14728 ТЭ.

	2.2. Requirements to Execution of Work 


	Development of Scoping Study is performed in two phases:

Phase 1. “Generalized Assessment of Preliminary Key Technical Solutions and Assessment of Efficiency of Parallel or Consecutive Production at Gold/Uranium Ore Deposits in Yuzhnaya Zone and Severnoe Deposit”.

Objective of Phase 1: Elaboration of coordinated conception of the parties (the Client and the Contractor) on key solutions adopted for comparison of alternatives of mining and processing of resources of the deposits in question aiming maximum efficiency of the project (maximum NPV and IRR, minimum time for construction and commissioning of production facilities) for the given scenarios.

Composition of Phase 1:

On the basis of collection and assessment of initial data on available resources and results of research and development (2009–2012), Trade-off Studies (2011–2012) and using materials of Feasibility Study of conditions (2011) for determination of resources and PFS (2010) (Technical Report and Investment Feasibility Report) the Contractor performs generalized analysis and proposes key solutions as applicable in:
· generalized preliminary analysis of resources in order to correct determine feasibility of various alternatives of their development and sequence of the said development both in terms of facilities (or their combinations) and vertical or otherwise defined zoning and sequence of exploration and mining derived from that;

· preliminary selection of method of development of resources and/or particular parts / zones / phases with generalized comparison of at least three considerably different alternatives;

· preliminary selection of methods of preparation and mining of resources in question with generalized comparison of alternatives of those methods or their combinations and various alternatives of implementation of such methods (different capacity, different equipment, etc.);

· preliminary selection of optimum capacity with short generalized substantiation of such selection made on the basis of assessment of the alternatives available;

· preliminary selection and generalized substantiation of ore processing flowsheet and optimum capacity of ore processing plant (analysis of process flowsheet and its parameters shall be based on content of main components in operational reserves);  

· preliminary selection and generalized substantiation of the recommended main mining and processing equipment;

· preliminary site layout and preliminary generalized selection of key parameters of surphase facilities and their equipment on the mining site(s) and ore processing plant (including supply of electric power, water, maintenance supply, communication and alarm, labor force and their temporary accommodation, management of mine dump sites and waste rock, etc.);

· preliminary OPEX computation; 

· preliminary generalized CAPEX computation.

Objectives of Phase 1:

1. Preliminary assessment of optimum sequence of mining of resources in particular parts , as well as optimum quantities, types and grades of ore taking into consideration capacity of process equipment and feasibility of mining t of resources and further processing with use of particular processes.

2. Generalized assessment in order to substantiate optimum ore and rock mine(s) transport/hoisting equipment (skips, cages, railway transport, conveyers, mining vehicles, etc.).

3. Preliminary assessment of optimum production capacity of ore and rock mine(s) on the basis of economic/geographic, general natural/climatic, mining/geologic, mining/technical, process and other conditions, equipment and advanced managerial methods and economic efficiency taking into consideration radioactivity hazard and other applicable factors.      

4. Generalized substantiation of optimum design of development solutions and preparation of the deposit.

5. Preliminary selection of optimum schemes of mining and processing on the basis of mining/geologic, geologic/mechanical and radiation conditions on the basis of modular model of resources, as well as on the basis of initial data provided for the purpose of selection of these solutions.

6. Preliminary selection of optimum process flowsheet of ore processing and the most economically efficient production capacity of ore processing plant, as well as method(s) and timing of commissioning of production and processing facilities.

7. Detailed analysis of options for optimisation of mined-out area extinguishing various use of processing tailings in different versions. 

8. Expertise of efficiency of simultaneous vanadium extraction 

. 9.Generalized substantiation of alternative  versions of supply of electric power, water, equipment, materials, chemicals, labor force and other resources required for production, as well as health and environmental study, dump site and waste management, other issues related to production.

Results of Phase 1: 
1. Substantiation of preliminary selection of optimum solutions related to: 

• sequence of mining of resources;

• design of development ; 

• methods of mining ; 

• annual capacity of ore production of mine ;

• selection of process flowsheet and production capacity of ore processing plant (taking into consideration possibilities of phase-by-phase construction and commissioning);

· provision of all applicable on-site and off-site infrastructure;

· other issues related to production;

• schedule of mining operations taking into consideration economic efficiency and safety requirements;

• schedule of construction; 

• effects on NPV of the project.

The results shall be drawn up into Report (that shall contain calculations and drawings) and presentation (20 slides minimum).

2.  Generalized financial and economic model (FEM) applicable to the alternatives proposed with calculations of OPEX, CAPEX, NPV and IRR for the given scenarios (in separate Appendix to the Report). 

3. Interim Report for Phase 1 (structure of the Report shall be proposed by the Contractor and approved by the Client in four weeks after the Contractor begins implementations of particular Phase).

Requirements to accuracy of analysis at Phase 1:

Accuracy of estimated OPEX and CAPEX during Phase 1 shall meet requirements to accuracy of Concept Study that is +/- 50%. The required accuracy shall be proven by the Contractor by demonstration of comprehensive and correct of selection of reference projects used for analysis and comparison. 

Acceptance of Phase 1:

Results of Phase 1 are presented by the Contractor and assessed by team nominated by the Client (Elkon MMP) and JSC Atomredmetzoloto for 10 working days. 

On the basis of findings of the assessment, the team makes decision on completeness and quality of the work performed, its acceptance and proceeding to the next phase.

Assessment criteria during Phase 1:

•  the suggested technical sjlutions should not contradict

 to standards, norms and rules (including those applicable to environmental protection) currently in force in the Russian Federation in the fields of building and mining-metallurgical industries; 

• 

Maximization of economic efficiency (NPV, IRR, DPB), including (but not only): possible full extraction of minerals, gross of labor productivity, optimizftion of technologic processes, reduction jf time and cost of building etc .

Phase 2 “The Final (Updated) Feasibility Analysis of Alternatives of Development of Gold/Uranium Ore Deposits in Yuzhnaya Zone and Severnoe Deposit”.

Aims of Phase 2: 

A) Reduce number of alternatives under consideration and improve accuracy of assessment of the remaining ones by more detailed analysis. 

B) Use findings of studies for substantiation of the recommended alternative of mining and processing of gold/uranium ore deposits in Yuzhnaya Zone and Severnoe Deposit aiming more detailed assessment of the selected alternative(s) at later phases (Pre-Feasibility Study, followed  Feasibility Study or thouse analogues ).

C) Recommend further agenda aiming to improve accuracy and soundness of assessment of the selected alternative(s) of mining and processing at later phases (Pre-Feasibility Study followed by Feasibility Studyor thouse analogues ).

Objectives of Phase 2:

On the basis of collection and assessment of initial data on raw materials base and findings of research (2009–2012) and Trade-off Studies (2011–2012), and using materials of Feasibility Study of conditions (2011) for determination of resources and PFS-2010 (Technical Report and Investment Feasibility Report), the Contractor shall perform more accurate analysis and issues Basic Technical Solutionsin 2.2.1. Alternatives of development of: 1) resources of deposits in Yuzhnaya Zone, 2) resources of deposits in Yuzhnaya Zone combined with resources of Severnoe Deposit together with recommendations on possible simultaneous use of resources of neighboring deposits;

2.2.2. Possible alternative methods of contouring of the above deposits in terms of size and grade of operational resources within those  contours;

2.2.3. Technical Solutions includes:

- comparison of results and determination of optimum annual output of mining facility (facilities);

- comparison of possible alternatives and defining sequence of their mining including: 1) deposits in Yuzhnaya Zone and, secondly, Severnoe Deposit with recommendations on possible simultaneous use of neighboring deposits, 2) Severnoe Deposit with simultaneous full or gradual commissioning of deposits of Yuzhnaya Zone;

- comparison of methods of mining of deposits: underground mining or combined approach (underground mine + open pit);

- comparison of variants  design of development  alternatives (the reference solution to be compared with is the one with four vertical shafts with two inclined shafts beginning to the side of ore processing plant);

- comparison of alternative processes and mining equipment;

- comparison and substantiation of mining methods : open stoping  with sublevel breaking and block  bottom removal, horizontal levels with stowing, sublevel open stoping , etc.;

- comparison of alternative panel back filling methods: dry, hydraulic, hardening, paste hardening using waste rock of ore processing plant, combinations there of and volumes;

- assessment of cargo traffic across the mining facility, its optimization and assessment of possible solutions;

- comparison of mining equipment made in Russia and/or other countries with its generalized assessment and application recommendations;

- assessment of possibility of run-of-mine ore separation with removal of waste rock not containing uranium and gold and its deposition into open space of blocks area (on the basis of previous research ) with useful concentrate of separation forwarded to ore processing plant;
- comparison of alternative solutions of transportation of run-of-mine ore to processing plant (those alternatives shall be compared to belt conveyer in inclined shaft solution);

- assessment of mine transport solutions: electrical train, dump trucks, conveyer belt, etc.;

- comparison of alternative values of capacity of ore processing plant and recommendations on its optimum value (generalized process analysis shall be based on useful grade in operational reserves determined in the course of work that must be compared to reference data, i.e. registered quantity and quality);

- comparison of alternative process flowsheets based on preliminary X-ray radiometric / radiometric separation with further processing of concentrate product produced after separation by atmospheric or autoclave leaching of uranium with advance ore sampling and recommendations on selection of the best arrangement and its further optimization;

- study of production of the main product that is yellow cake (chemical concentrate of natural uranium) as per ASTMC 967-08 and extraction of by-products that include gold, silver (dore bullion, a silver/gold alloy), as well as molybdenum and other useful commercial components upon decision of the Contractor;

- determine the recommended optimum feasible uranium extraction ratio;

- select and perform generalized assessment of main process equipment for the optimum arrangement and capacity of ore processing plant made by Russian and/or foreign manufacturers recommended by the Contractor with elaboration of recommendations on further selection of the said equipment;

- assess the impact on technical and economic performance during separation of by-products, Such as gold, silver, molybdenum, etc.;

- determine tentative basic parameters of quality/quantity and water/pulp diagrams parameters of the ore process;

- make generalized assessment of alternatives of joint and separate tailings storage or its other use after uranium extraction (tailings neutralization is required) and gold (cyanide decontamination is required) and water recycling; 

- assess power supply requirements; perform comparison of alternatives related to power supply, transport, water supply, construction of various infrastructure facilities, provision of labor force, etc.

2.2.4. The main technical solutions shall be made on the basis of results of previous research and development and Trade-off Studies and ensure the best efficiency. Later they will be used as initial data for Phase 2 of the Scoping Study in question.
2.2.5. The criteria of optimality to be used in the course of selection of the best alternative is maximum NPV. 

2.2.6. The Contractor shall draw up Results of Phase 2 in the form of Explanatory Note (Word 2007) with economic calculations (Excel 2007) and illustrations (in a format agreed in advance). The said document shall be approved by the Client.

2.2.7. Visual presentation of results (Power Point 2007) shall contain the minimum of 20 and the maximum of 50 slides with proper reference to the Explanatory Note and appendices to it. 

Results of Phase 2:

1. Arrangement and composition of Scoping Study and appendices to it shall be agreed separately with the Client during the first four weeks of execution of this Phase by the Contractor.

2. Financial/business model and calculations/cost estimates appended to it shall be drawn up in accordance with standards of the Russian Federation.

3.
Mining arrangement showing workings and blocks of operation.

4. Process diagram of ore processing plant and material balance sheet.

5.
Presentation showing results of work (the minimum of 20 and the maximum of 50 main slides).

Acceptance of work performed during Phase 2:

Results of Phase 2 are presented by the Contractor and assessed by team nominated by the Client (Elkon MMP) and JSC Atomredmetzoloto for 10 working days. 

On the basis of findings of the assessment, the team makes decision on completeness and quality of the work performed, and whether it may be presented to Scientific & Technical Council of the Client with participation of representatives of JSC Atomredmetzoloto.

Upon assessment by Scientific & Technical Council its commission makes decision on acceptance of the work. The Client may invite independent experts for assessment of the work performed. Decision on necessity to invite experts is made by representatives of the Client in the course of preliminary consideration of results of Phase 2.   

The requirements to accuracy of analysis during Phase 2 are as follows:

- +/-35% for CAPEX;

- +/-35% for OPEX.

Accuracy of assessment required at Scoping Study phase shall be substantiated by projects similar to development of gold/uranium deposits in Yuzhnaya Zone and Severnoye Deposit, cost estimates, etc. Accuracy shall be demonstrated by throughout analysis of the issue.



	3. INITIAL DATA

	3.1. Resources
	The total JORC resources (Measured, Indicated, Inferred)

of Yuzhnaya Zone are as follows:

 - 160,837 thousands of tons of ore;

 - 229,830 tons of uranium;

 - average useful uranium grade is 0.143%

JORC resources (Indicated, Inferred) of Severnoye Deposit are as follows: 

 - 55,102 thousands of tons of ore;

 - 95,380 tons of uranium;

 - average useful uranium grade is 0.173%



	3.2. Reports, pre-design and design work and assessments made previously
	1. Geologic reports; 

2. Materials of PFS. Hatch. 2010 (in Russian and English);

3. Report of Independent Engineer on Elkon Deposits.  SRK Consulting. 2010 (in Russian and English);

4. Trade-off Studies of Alternative Methods and Substantiation of Principles of Defining Limits of Gold/Uranium Deposits of Yuzhnaya Zone and Severnoe Deposit (2 alternative Trade-off Studies by two independent authors). 2012; 

5. Trade-off Studies Substantiating Optimum Annual Production Capacity of Mining Facilities and Key Solutions on Development of Gold/Uranium Ore Deposits of Yuzhnaya Zone and Severnoe Deposit (2 alternative Trade-off Studies by two independent authors). 2012; 

6. Trade-off Studies of Alternative Annual Capacity of Ore Processing Plant Intended for Development of Gold/Ore Deposits of Yuzhnaya Zone and Severnoe Deposit (2 alternative Trade-off Studies by two independent authors). 2012;

7. Trade-off Studies on Concentration, Storage, Employment and Filling with Waste Rock Generated in the Course of Development of Gold/Ore Deposits of Yuzhnaya Zone and Severnoe Deposit (2 alternative Trade-off Studies by two independent authors). 2012;

8. Research and development results (more than 10 articles by different authors written in 2009–2012).

	4. INITIAL DATA

	4.1. Package 1
	1. Technical Assignment for Execution of Work in Russian and English.

2. List of Initial Data (Excel spreadsheet in Russian and English).

3. Cover pages, introductions, abstracts or executive summaries, conclusions and recommendations of the basic documents available from the lists of initial data (in Russian and English, if available).

4. Content of text documents (scope of work and contents of particular volumes (in Russian and English, if available).

5. List and names of sheets of basic graphic materials (in Russian and English, if available).

6. Blank form of basic tables (in Russian and English, if available).

Time of handover: During the tender procedure, upon request of the participant of tender.

	4.2. Package 2
	1. Reserves and resources of deposits of Yuzhnaya Zone and Severnoe Deposit as of the 1.01.2012 (Ф5гр) in Russian. 

2. Minutes of meeting of State Commission on Mineral Resources No. ГКЗ РФ of.

3. Report with calculation of resources of deposits of Yuzhnaya Zone and Severnoe Deposit (???) in Russian.

4. Report titled “Elaboration of Wire Frame and Block Models of Deposits of Yuzhnaya Zone and Severnoe Deposit with Calculations of Uranium and Gold Resources as per International Classification (JORC Code)”, 20, in Russian.

5. List the name and lists all the graphic materials (Excel table in Russian and English).
6. Empty columns table of each transmitted table form documents in Russian and English languages.
Conditions of handover: 

- after conclusion of Confidentially Agreement,NDA, CA

-compliance of Contractor’s package of documents to tender requirements.

Time of handover: after tender negations and before conclusion of Contract.

	4.3. Package 3
	1. Feasibility Study of Conditions. VNIPIpromtekhnologii, 2011, any volume upon request (in Russian, .pdf file) and drawings (in Russian, .pdf file) in part or in full (upon well-grounded request of the Contractor).

2. Initial data for elaboration of process chart of ore processing at the plant (process procedure), 2010 in Russian;

Conditions of handover: conclusion of the Contract.

Time of handover: in 7 days after conclusion of the Contract.

	4.4. Package 4
	1. Financial and economic model in Russian and English.

2. Branch Industrial Guidelines on Determination, Accounting, Regulation, Loss Management and Ore Dilution during Mine and Open Pit Development of Deposits of Radioactive, Rare and Precious Metals. РД 8-19-92. Moscow, 1993, in Russian (available upon request).

3. Results of engineering survey (geologic, hydrometeorologic, environmental and hydrological) in Russian upon request.

4. Initial data in accordance with Addition №4 of Agreement
Conditions of handover: after conclusion of the Contract and commencement of work.

Time of handover: upon request of the Contractor.

	5. ADDITIONAL REQUIREMENTS TO COMPOSITION OF THE FINAL REPORT

	5.1 Requirements to Infrastructure and Architectural/Civil Solutions Infrastructure
	1.
Costs related to external infrastructure and elaboration of Feasibility study documentation, funded by Government of the Russian Federation budget within framework of South Yakutiya Integrated Development Project shall be excluded from the costs (only facilities not covered by the said project shall remain).

	5.2 Personnel and Social Development General Requirements
	1.
It is necessary to calculate active and list labor force that will ensure rising labor productivity over the values calculated in previous documents (for the entire facility, for mining plant and separately for mine preparation operations, cleaning, transportation of rock, auxiliary facilities of the mine, as well as for ore processing plant (the total for the plant and separately for key conversions), and (in the same way) for main facilities of on-site infrastructure, waste rock deposits and disposal service.

	5.3 Requirements to Economic Sections General Requirements
	Economic efficiency assessment shall be performed in accordance with requirements of Recommended Practice for Assessment of Efficiency of Investment Projects No. BK 477 (Rev. 2 approved Ministry of Economics of the Russian Federation, Ministry of Finance of the Russian Federation and Goskomstroy on the 21.06.1999). 

Financial and economic efficiency shall be assessed using financial and economic model of appraisal of discounted cash flow of the project (financial and economic model).

Such assessment shall use FCF (free cash-flow) of the project.

	5.4 Scenario Conditions (macro economical parameters)
	Macro economical parameters (selling price, inflation, discount rate, RUR/USD exchange rate) will be provided by the Client.

	5.5 CAPEX
	1. Capital expenses (CAPEX) shall be calculated separately for each facility and year.

2. Cost of equipment and construction shall be estimated with prices converted to 2011 values.

3. Schedules must be elaborated.

4. Depreciation and fixed assets shall be calculated separately for each year covered by the study.

5. Generalized working assets calculation shall be performed.

At the same time the proposed specific CAPEX values shall be compared to those of similar projects of leading mining companies operating in Russia and worldwide.

	5.6 OPEX
	For each year covered by the study it is necessary to determine:

· process-by-process calculations of cost of mining and ore production with segregation into variable and semi-fixed costs;

· general production and infrastructure costs shall be calculated in a generalized form. 

At the same time the proposed specific OPEX values shall be compared to those of similar projects of leading mining companies operating in Russia and worldwide.

	5.7 Final Results of Assessment of Financial and Economic Model (FEM)  and Calculation of Efficiency Indicators of the Project (performed at Phase 2)
	1. The final financial and economic model shall include: expected profit and loss statement, calculation of expected cash flow statement, calculation of discount free cash flow (FCF) of the project, expected annual balance. Cash flow shall be defined assuming that the project is 100% funded by its shareholders. The calculations should be implemented in rubles or the other converting currencies.

2. The financial and economic model shall be easy to understand and consistent. Information shall include (in the specified order) initial data (assumptions), financial forecast and intermediate calculations, results of financial forecasting. The said elements shall be visually separated from each other, yet interrelated by formulae used for calculations.
3. Schedule of capital mining works and mine preparation works with breakdown into years and expense items.

4. Cost of materials, chemicals, and power per cost driver with breakdown into processes and process stages (as applicable).

5. Calculation of cash prime cost with breakdown into items of expense, processes and process stages.

6. Efficiency of investments shall be assessed with employment of theory of time value of money (discount cash flow).

7. Calculate indicators of net profit, profitability, NPV FCF, IRR FCF, PI, PB and DPB.
8. Calculation of sensitivity on folloving  factors:

-price for final product,

-amount of selling,

-amount of capital expenditure,

-later beginning in operation and project capacity,

-opex,

-index of discounting,

-forcast inflation rate,

-levels of currencies.

9. Frame of model in formate xls (Excel) scould be  check with client not later as 3 weeks after beginning of project works.

	6. THE  SCHEDULE OF CONDUCTION OF WORK

	6.1. Phase 1
	1. Commencement on the 09.04.2012

2. Report in version of contractor on the 31.05.2012

3. Acceptance till the 14.06.2012

	6.2. Phase 2
	1. Commencement on the 15.06.2012

2. Report in version of contractor on the 09.08.2012
3. Providing Contractor with list of erors 20.08.2012

3. Final version of the report – 29.08.2012
4. Acceptance till the 12.09.2012

	7. ADDITIONAL CONDITIONS

	7.1 Cooperation of the Parties in the Course of Work
	1. The Contractor shall use information received from the Client in written form solely for execution of the preset work.

2. The work is performed with the parties closely cooperating with each other by establishment of joint design workgroup.

The  contractor is taking a part in technical meetings conserning implementation of works, preliminary and final stages of Scoping Study , and schould include the third sides.

	7.2 Format of the Final Reports
	The final report shall be provided in colored hard copy and electronic form in the following formats:

1. Explanatory Note in Microsoft Word 2007 format;

2. Tables in Microsoft Excel 2007 format (results shall be interlinked to initial data)

3. Drawings and graphics shall be presented in files in AutoCAD format on DVD.

4. Mining engineering model shall be presented in file for Micromine or compatible with it.

5. Presentations shall be in Microsoft Office PowerPoint 2007 format.

The total of 5 printed hard copies of the Final Report shall be presented (with all tables and graphics bided into the same book) in Russian.

	7.2 Additions (part of T.A.)  
	          №2 a. Presentation of «Elcon mining- 

                                                                                Metallurgical                                                                     combine. Mining and Processing of   

                                                                                     Yuzhnaya Zone

                                                                                       and Severnoe deposit. The materials to  

                                                                                     companies  participate in competition of 

                                                                                     elaboration of 

                                                                                     Scoping Study».


General Director                                                                      Contractor   

Of  JSC «Elkon MMP»

      Oleg V. Varvara
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