 Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат»



ПРОТОКОЛ № 708-SH-2014/1432 от 29.07.2014
Заседания закупочной комиссии
 «Рассмотрение заявок на отборочной стадии»
право заключения договора на разработку проектной документации и рабочей документации «ОАО «СХК» УМТОиК. Здания № 1р, 6р, 8р. Площадка СибМЗ. 
Системы противопожарной защиты»
г. Северск

Вид процедуры закупки: открытый запрос предложений в электронной форме

Заказчик:_ОАО «СХК»
Место нахождения заказчика:_636039, Томская обл, Северск г, Курчатова ул, 1

Повестка заседания:
Рассмотрение заявок на отборочной стадии на участие в запросе предложений. 

Место, дата и время рассмотрения заявок на отборочной стадии по предмету запроса предложений:
Место: 636039, Томская обл, Северск г, Курчатова ул, 1.
Дата и время: 29.07.2014 в «05» ч. «00»мин. (время московское).

[bookmark: GOVRU]Извещение № 98/4290 от 08.07.2014г. (901-SH-8137) о проведении запроса предложений  на выполнение работ, оказание услуг было размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru № 140708/0506/482  дата 09.07.2014г., zakupki.gov.ru № 31401323880  дата 08.07.2014г. со следующими существенными условиями исполнения договора:

	№
п/п
	Наименование предмета запроса предложений

	1
	разработка проектной документации и рабочей документации «ОАО «СХК» УМТОиК. Здания № 1р, 6р, 8р. Площадка СибМЗ. Системы противопожарной защиты»
Состав и объем  согласно Тому 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»




	Начальная (максимальная) цена договора
	1 171 499,28 (один миллион сто семьдесят одна тысяча четыреста девяносто девять рублей 28 копеек), в том числе НДС 18%.

	Сведения о включенных в цену работ, услуг расходах
	Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все налоги, пошлины, сборы, командировочные расходы, расходы на доставку документации, а также расходы, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

	Место выполнения работ, оказания услуг
	по месту нахождения Исполнителя.


	Срок, выполнения работ, оказания услуг
	начало выполнения работ - с момента заключения договора, но не ранее получения письменного уведомления от Заказчика о начале выполнения работ/оказания услуг;
окончание работ – 15 сентября 2014г., в случае продления срока выполнения работ/оказания услуг, в связи с отлагательными условиями, новый срок утверждается сторонами путём оформления дополнительного соглашения к договору без увеличения объёма и стоимости работ.
Подрядчик приступает к выполнению работ только после получения письменного уведомления Заказчика о начале работ, выданного на основании положительного заключения инвестиционного комитета о возможности финансирования (далее - отлагательное условие). В случае, если Подрядчик приступит к выполнению работ без письменного уведомления Заказчика, Заказчик имеет право не принимать работы и не оплачивать их.
В случае принятия инвестиционным комитетом ОАО «ТВЭЛ» решения о не предоставлении финансирования инвестиционного проекта или об уменьшении финансирования, Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора, о чем уведомляет Подрядчика в течение 10 рабочих дней. При этом, в случае уменьшения финансирования, стороны подписывают дополнительное соглашение с изменением условий договора. При не предоставлении финансирования сторонами  подписывается соглашение о расторжении договора, или обязательства по договору прекращаются путем направления Подрядчиком письменного соглашения на прекращение договорных обязательств в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления.

	Сроки и порядок оплаты выполнения работ, оказания услуг
	Форма оплаты – безналичный расчет; Без авансового платежа; Оплата выполненных работ производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после предоставления Подрядчиком документации, на основании подписанного Подрядчиком и Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ, счета и счета-фактуры.

	Базис сравнения цен Участников
	Без НДС



Процедура открытия доступа к поданным Предложениям состоялась «21» июля 2014г. согласно протоколу заседания комиссии по размещении заказа «Открытие доступа к поданным Предложениям» № 708-SH-2014/1333 от 21.07.2014

Комиссия решила:
По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, поданных следующими участниками процедуры закупки:

	Наименование участника процедуры закупки
	ИНН
	Дата подачи предложений, время
	Юридический адрес
	Цена предложения с НДС/ без НДС

	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ»
	5402536658
	18.07.2014 16:09:00
	630047, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ, НОВОСИБИРСК Г, ДАРГОМЫЖСКОГО УЛ, 8А/1
	1.100.000,00 RUB С НДС

	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
	7724779465
	18.07.2014 17:55:00
	115409, МОСКВА Г, КАШИРСКОЕ Ш, 49
	1.171.499,28 RUB С НДС

	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТК»
	4205258960
	19.07.2014 18:08:00
	650036, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ, КЕМЕРОВО Г, ТЕРЕШКОВОЙ УЛ, 41, ОФ. 812
	995.774,39 RUB С НДС

	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРЕДПРИЯТИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»
	7024017768
	21.07.2014 01:30:00
	636070, ТОМСКАЯ ОБЛ, СЕВЕРСК Г, КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ПР-КТ, 81
	992.000,00 RUB БЕЗ НДС

	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»
	1837004901
	18.07.2014 16:01:00
	427622, УДМУРТСКАЯ РЕСП, ГЛАЗОВ Г, БЕЛОВА УЛ, 7
	813.020,00 RUB С НДС



Не допускать к участию в запросе предложений:

	Наименование участника процедуры закупки
	Причина отклонения

	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»
	НАРУШЕН П.4.5.1 РАЗДЕЛА 4 ДОКУМЕНТАЦИИ - СРОК ДЕЙСТВИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МИНИМАЛЬНОМУ СРОКУ УСТАНОВЛЕННОМУ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ.       

	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТК»


	1. НАРУШЕН П.4.14.2.4 РАЗДЕЛА 4 ДОКУМЕНТАЦИИ – 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ П. 18.9 ДОКУМЕНТАЦИИ: 
1.1. ОТСУТСТВУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КАЖДОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТРЕБОВАНИЯ ТОМА 2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ;
1.2 УЧАСТНИК В П.2.2. ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕТ ФУНКЦИИ НА ПРЕДПРОЕКТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, РАЗРАБОТКУ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ,  В СООТВЕСТВИИ С ТОМОМ 2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  ДАННЫЕ РАБОТЫ  ЗАКАЗЧИКОМ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ.

2.  НАРУШЕН ПП.18.4 РАЗДЕЛА 4 ДОКУМЕНТАЦИИ – ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ФОРМЕ, ТРЕБОВАНИЯМ И ИНСТРУКЦИЯМ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ, УСТАНОВЛЕННЫМИ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ (ОТСУТСТВУЮТ СРОКИ ПЛАТЕЖЕЙ); 

3. НАРУШЕН ПП.18.3 РАЗДЕЛА 4 ДОКУМЕНТАЦИИ – ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ФОРМЕ, ТРЕБОВАНИЯМ И ИНСТРУКЦИЯМ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ, УСТАНОВЛЕННЫМИ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ (СУММА ПО ДОГОВОРУ РАЗБИТА НА 2 МЕСЯЦА, НЕ УКАЗАНЫ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ);

4.  НАРУШЕН ПП.18.6 РАЗДЕЛА 4 ДОКУМЕНТАЦИИ –  НЕ ПРЕДСТАВЛЕН ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ;

5. НАРУШЕН ПП.18.2 РАЗДЕЛА 4 ДОКУМЕНТАЦИИ –  НЕ ПРЕДСТАВЛЕНА СПРАВКА ПО ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ ПО ФОРМЕ «ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА».       


Допустить к участию в запросе предложений с условием предоставления недостающих документов:

	Наименование участника процедуры закупки
	Недостающий документ (сведения)

	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВОСИБИРСКСТРОЙ
КОМПЛЕКС-ПРОЕКТ»
	1. СОГЛАСНО П.17.1.3 «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ» ПРЕДОСТАВИТЬ:
- ДОКУМЕНТ, ВЫДАННЫЙ ОРГАНОМ НАДЗОРА ЗА САМОРЕГУЛИРУЕМЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПРЯМО ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПРАВО САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫДАВАТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВА НА ДАННЫЕ ВИДЫ РАБОТ. 
2. СОГЛАСНО П.18  «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ» ПРЕДОСТАВИТЬ:
2.1 ГРАФИК ВЫПОЛЕНИЯ РАБОТ; 
2.2 ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ;
2.3 ГРАФИК ОПЛАТЫ С УТОЧНЕНИЕМ, ПОСЛЕ ЧЕГО ПРОИЗВОДИТСЯ ОПЛАТА. 

	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
	1. СОГЛАСНО П.17.1.3 «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ» ПРЕДОСТАВИТЬ:
1.1 ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЧЛЕНОМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ УЧАСТНИК ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ;
1.2 ДОКУМЕНТ, ВЫДАННЫЙ ОРГАНОМ НАДЗОРА ЗА САМОРЕГУЛИРУЕМЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПРЯМО ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПРАВО САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫДАВАТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВА НА ДАННЫЕ ВИДЫ РАБОТ. 
2. СОГЛАСНО П.18.9 «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ» ПРЕДОСТАВИТЬ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ, ПРИВЕДЕННЫМИ В НАСТОЯЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (РАЗДЕЛ 6, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ФОРМА), В ТОМ ЧИСЛЕ СОДЕРЖАЩЕЕ:
СОСТАВ РАБОТ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, А ТАКЖЕ ТЕХНОЛОГИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. 


	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРЕДПРИЯТИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»
	1. СОГЛАСНО П.18  «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ» ПРЕДОСТАВИТЬ:
1.1 ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ;
1.2 ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ;
2. УТОЧНЕНИЕ КАСАТЕЛЬНО П/П 4 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЧАСТИ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА. 



Решение комиссии

1. Срок предоставления уточнений по запросу 2 (два) рабочих дня до 14.08.2014 05:00 (время московское),  после опубликования настоящего протокола и одновременного направления запроса участнику.
2. Направить запросы участникам незамедлительно  после опубликования настоящего протокола.
3. Повторное рассмотрение по результатам получения уточнений на запросы состоится в срок, установленный Извещением. 
4. Настоящий протокол разместить на сайте: http://zakupki.rosatom.ru, zakupki.gov.ru

Данные ЭП:
	Подписант
	Дата подписания
	Документ
	ЭП

	Митюкевич Яна Александровна
	08.08.2014
	Доверенность № 19/248Д от 03.09.2013
	№ 161

	Волков Владимир Иванович
	05.08.2014
	Доверенность № 19/294Д от 11.11.2013
	№ 221

	Губанова Светлана Алексеевна
	07.08.2014
	Доверенность № 19/84Д от 14.04.2014
	№ 13 07 3f d1 00 01 00 00 02 0c

	Иваненко Марина Сергеевна
	05.08.2014
	Доверенность № 19/233Д от 03.09.2013
	№ 175

	Самойлов Игорь Евгеньевич
	04.08.2014
	Доверенность № 19/262Д от 26.09.2013
	№ 207

	Квасова Ирина Александровна
	04.08.2014
	Доверенность № 19/231Д от 03.09.2013
	№ 203

	Шапкина Елена Александровна
	07.08.2014
	Доверенность № 19/246Д от 03.09.2013
	№ 164



