

ПРОТОКОЛ № 03-03-01/4031 от 13.08.2014

преддоговорных переговоров

по снижению цены договора на выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения и канализации ЗГЭС ОАО «СХК»

по результатам закупки

протокол № 708-SH-2014/1452 от 31.07.2014.

ОАО «Сибирский химический комбинат», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице главного инженера Козырева Анатолия Степановича, действующего на основании доверенности 19/270Д от 14.11.2012, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ», именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице Генерального директора ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Миславской Татьяны Алексеевны, действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, подписали настоящий Протокол о нижеследующем:

В соответствии с п. 28.4.1 и п.28.4.2 (подпункт а) ЕОСЗ ГК «Росатом», Стороны договорились о снижении цены на 280 023,26 (двести восемьдесят тысяч двадцать три рубля), 26 копеек от первоначальной цены предложения участника ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» без изменения остальных условий договора.

Окончательная цена договора определена в размере 2 750 039,74 руб. (два миллиона семьсот пятьдесят тысяч тридцать девять рублей) 74 коп., в т.ч. НДС (18%) 419 497,59 (четыреста девятнадцать тысяч четыреста девяносто семь рублей) руб. 59 коп.

Подписи сторон

ЗАКАЗЧИК

№ 0
Главный инженер
ОАО «СХК»

В.И. Крутых
А.С. Козырев
« 19 » *августа* 2014г.

МП

Доверенность
от 04.08.2012
№ 19/1592



ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор
ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ»

Т.А. Миславская
« _____ » 2014г.

МП



Handwritten signature