

ПРОТОКОЛ № 03-03-02/ 6108 от 18.12.2014

преддоговорных переговоров
по снижению цены договора на выполнение работ по проведению капитального ремонта
зданий и сооружений подразделений АО «СХК» (капитальный ремонт фасада здания 16 СЗ
АО «СХК»)


АО «Сибирский химический комбинат» и ООО «Управляющая компания «Техсервис»
подписали настоящий Протокол о нижеследующем:

В соответствии с п. 28.4.1 и п. 28.4.2 (подпункт а) ЕОСЗ ГК «Росатом», стороны
договорились о снижении стоимости выполнения работ на 6 196 рублей с НДС от
первоначальной цены предложения участника ООО «УК Техсервис» без изменения
остальных условий договора.

Окончательная цена договора определена в размере 1 202 024,75 рублей (один
миллион двести две тысячи двадцать четыре) рубля 75 копеек, в том числе НДС 183 359,71
(сто восемьдесят три тысячи триста пятьдесят девять) рублей 71 копейка.

Подписи сторон

ОАО «СХК»
Главный инженер ОАО СХК»

 /А.С. Козырев
« _____ » _____ 2014года

Директор
ООО «УК «Техсервис»

 /А.П. Селезнев
« _____ » _____ 2014года


Виза:

 Р.В. Соколов