

ПРОТОКОЛ № 191-07-10/903

преддоговорных переговоров между заказчиком и участником, с которым принято решение заключить договор, по итогам открытого запроса предложений на право заключения договора на разработку рабочей документации по: "Подготовке территории строительства и устройства проездов. Монтаж системы видеонаблюдения здания 53. Монтаж систем автоматизации и силового электрооборудования, пожарной сигнализации и пожаротушения здания 56б. Устройство площадки слива автоцистерн с резервуаром аварийных проливов и резервуаром хранения топлива. организация резервного топливоснабжения. Устройство площадки для сбора мусора на 3 контейнера. консервация зданий 64, 57а, 57б, 56д. Монтаж оборудования тп-300 подстанции "Янтарь"

г. Лесной Свердловской обл.

«20» марта 2015 г.

Заказчик: ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор".

Участник открытого запроса предложений, с которым принято решение заключить договор: Закрытое акционерное общество "Атомэнерго".

Предмет закупки: право заключения договора на разработку рабочей документации по: "Подготовке территории строительства и устройства проездов. Монтаж системы видеонаблюдения здания 53. Монтаж систем автоматизации и силового электрооборудования, пожарной сигнализации и пожаротушения здания 56б. Устройство площадки слива автоцистерн с резервуаром аварийных проливов и резервуаром хранения топлива. организация резервного топливоснабжения. Устройство площадки для сбора мусора на 3 контейнера. консервация зданий 64, 57а, 57б, 56д. Монтаж оборудования тп-300 подстанции "Янтарь".

Условия заключаемого договора определяются путем объединения исходного проекта договора, приведенного в конкурсной документации, и заявки участника открытого запроса предложений, с которым принято решение заключить договор, включая состав и объем работ, сроки выполнения работ, с учетом данных преддоговорных переговоров.

Цена договора, предложенная участником открытого запроса предложений, с которым принято решение заключить договор, в заявке на участие в открытом запросе предложений, составляет 9 500 000 (Девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС.

Протокол № 191-07-10/903 от «20» марта 2015 преддоговорных переговоров между заказчиком и участником открытого запроса предложений, с которым принято решение заключить договор, по итогам открытого запроса предложений на право заключения договора на разработку рабочей документации по: "Подготовке территории строительства и устройства проездов. Монтаж системы видеонаблюдения здания 53. Монтаж систем автоматизации и силового электрооборудования, пожарной сигнализации и пожаротушения здания 56б. Устройство площадки слива автоцистерн с резервуаром аварийных проливов и резервуаром хранения топлива. организация резервного топливоснабжения. Устройство площадки для сбора мусора на 3 контейнера. консервация зданий 64, 57а, 57б, 56д. Монтаж оборудования тп-300 подстанции "Янтарь"

Преддоговорные переговоры проводятся в очной форме в 09:00 (время московское) «20» марта 2015 года, по адресу: Лесной, г. Лесной Свердловской области, ул. Орджоникидзе, 1 отдел капитального строительства.

В преддоговорных переговорах принимают участие:





ФИО	Должность
Представители ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»	
Гордеев Е.В.	Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Грибанова Л.В.	Зам. главного инженера по подготовке производства отдела 072
Ширяева Т.В.	Инженер по подготовке производства
Представители ЗАО «Атомэнерго»	
Иванюк В.Н.	Первый заместитель генерального директора

Преддоговорные переговоры проводятся в соответствии с подпунктами а), в) пункта 28.4.2 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Госкорпорации «Росатом» в редакции, указанной в конкурсной документации.

По результатам преддоговорных переговоров достигнуты следующие договоренности:

- снижена цены договора и составляет **9 400 000 (Девять миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС-18%**;
- сокращены сроки выполнения договора, уточнены сроки исполнения обязательств по договору. Сроки выполнения работ: с «01» апреля 2015 года по «21» апреля 2015 года.

Иные условия договора остаются без изменений.

ФИО	Должность	Подпись
Представители ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»		
Гордеев Е.В.	Заместитель генерального директора по капитальному строительству	
Грибанова Л.В.	Зам. главного инженера по подготовке производства отдела 072	
Ширяева Т.В.	Инженер по подготовке производства	
Представители ЗАО «Атомэнерго»		
Иванюк В.Н.	Первый заместитель генерального директора	



Протокол № 191-07-10/903 от «20» марта 2015 преддоговорных переговоров между заказчиком и участником открытого запроса предложений, с которым принято решение заключить договор, по итогам открытого запроса предложений на право заключения договора на разработка рабочей документации по: "Подготовке территории строительства и устройства проездов. Монтаж системы видеонаблюдения здания 53. Монтаж систем автоматизации и силового электрооборудования, пожарной сигнализации и пожаротушения здания 56б. Устройство площадки слива автоцистерн с резервуаром аварийных проливов и резервуаром хранения топлива. организация резервного топливоснабжения. Устройство площадки для сбора мусора на 3 контейнера. консервация зданий 64, 57а, 57б, 56д. Монтаж оборудования тп-300 подстанции "Янтарь"