

преддоговорных переговоров

по снижению цены и уточнению условий договора на оказание услуг:

Детальное обследование технического состояния крановых путей и подкрановых строительных конструкций грузоподъемных кранов, зарегистрированных в УТЭН Ростехнадзора, находящихся на охраняемых территориях ТЭЦ, ЦСХ АО «СХК», с выдачей отчетов обследования с оценкой технического состояния и регистрацией заключений промышленной безопасности в УТЭН Ростехнадзора в 2-х экземплярах
(основание: протокол № 708-ШН-2015/1002 от 10.08.2015г.)

Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (далее – АО «СХК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице технического директора АО «СХК» Крутых Виктора Николаевича, действующего на основании доверенности 11/47/2015-ДОВ от 02.03.2015, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза» (далее - ООО «ТехЭксперт»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ООО «ТехЭксперт» Жданова Дмитрия Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий протокол о нижеследующем:

1. В соответствии с п. 28.4.1 и п. 28.4.2 (подпункт а) ЕОСЗ ГК «Росатом», стороны к соглашению о снижении стоимости на оказание услуг не пришли.

Окончательная цена договора определена в размере 209 496 (Двести девять тысяч четыреста девяносто шесть) руб. 10 коп., без учета НДС в связи с применением УСН.

2. В соответствии с п. 28.4.1 и 28.4.2 (подпункт г) ЕОСЗ ГК «Росатом» стороны договорились об уточнении условий Договора:

Номер пункта Договора	Редакция проекта Договора подряда, размещенного на официальном сайте Госкорпорации «Росатом»	Окончательная редакция Договора
<i>Дополнить редакцию Договора, размещенного на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» следующими пунктами:</i>		
4.3.15	-	4.3.15 Исполнитель гарантирует соблюдение трудового законодательства Российской Федерации (в том числе своевременную выплату заработной платы) по отношению к привлекаемым к выполнению работ по настоящему договору работникам Исполнителя. Исполнитель обязуется в первоочередном порядке производить выплату заработной платы своим работникам. Исполнитель обязан включать условия данного пункта в текст договоров с Субподрядными организациями.
4.3.16	-	4.3.16 Исполнитель обязан в письменном виде (копию в электронном виде) в срок до 25-го числа отчетного месяца окончания работ / этапа работ предоставлять Заказчику сводную информацию о размере задолженности по заработной плате в части исполнения данного договора, с нарастающим итогом с начала исполнения

Номер пункта Договора	Редакция проекта Договора подряда, размещенного на официальном сайте Госкорпорации «Росатом»	Окончательная редакция Договора
		договора и за отчетный период в отношении своих работников, задействованных в выполнении работ по насто-ящему договору. Исполнитель обязан включить условия данного пункта в текст догово-ров с Субподрядными организациями.
5.9 – 5.13	-	<p>5.9. В случае задержки Исполнителем выплаты заработной платы своим работникам, задействованным в выполнении работ по настоящему договору, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей за каждый день просрочки.</p> <p>5.10. В случае задержки Исполнителем (на срок более 2-х месяцев) выплаты заработной платы своим работникам, задействованным в выполнении работ по настоящему договору, Заказчик имеет право досрочно расторгнуть настоящий договор с предупреждением об этом Исполнителя за месяц до расторжения.</p> <p>5.11. В случае непредставления Исполнителем информации, указанной в п. 4.3.16 настоящего договора, Заказчик имеет право не принимать от Исполнителя выполненный объем работ, а также приостановить оплату выполненных работ до момента устранения Исполнителем нарушения условий указанного пункта настоящего договора.</p> <p>5.12. В случае нарушения Исполнителем обязанности по выплате заработной платы своим работникам, задействованным в выполнении работ по настоящему договору, Заказчик имеет право не принимать от Исполнителя выполненный объем работ, а также приостановить оплату выполненных работ до момента оплаты Исполнителем задолженности перед своими работниками.</p> <p>5.13. Исполнитель обязан включать положения пунктов 5.9 – 5.12 в тексты договоров с субподрядными организациями.</p>
<i>На основании п.2 ст. 346.11 гл. 26.2 «Упрощенная система налогообложения» НК РФ и пп.1 и 3 ст. 169 гл. 21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ</i>		
3.2	3.2 Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней со дня предоставления Исполнителем отчета и заключения экспертизы промышленной безопасности, зарегистрированных в УТЭН	3.2 Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется заказчиком в течение 30 календарных дней со дня предоставления Исполнителем счета, путем перечисления денежных средств по реквизитам Исполнителя. Исполнителем к счету прилагаются: акт о приемке оказанных услуг; отчет и

Номер пункта Договора	Редакция проекта Договора подряда, размещенного на официальном сайте Госкорпорации «Росатом»	Окончательная редакция Договора
	Ростехнадзора, подписания сторонами акта приемки оказанных услуг и предоставления счета и счета-фактуры, составленных в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ, путем перечисления денежных средств по реквизитам Исполнителя.	заключение экспертизы промышленной безопасности, зарегистрированные в УТЭН Ростехнадзора.
4.3.2	4.3.2 Предоставить счет-фактуру, составленный в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ, не позднее 5 дней с даты подписания акта приемки-сдачи оказанных услуг (приложение № 8 к договору).	-
5.2	5.2. В случае несвоевременного выполнения обязанностей, предусмотренных в п.4.3.2 настоящего договора (в т.ч. при предоставлении счета-фактуры, не соответствующего требованиям Налогового кодекса РФ), Исполнитель уплачивает Заказчику пеню. Пеня уплачивается в размере 0,05% от суммы, на которую должен был быть составлен счет-фактура, за каждый день просрочки, начиная с даты, следующей за днем, когда Исполнитель был обязан предоставить счет-фактуру, и заканчивая датой предоставления счета-фактуры, составленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.	-

Преддоговорные переговоры проведены в очной форме с помощью телефонной связи в соответствии с п. 28.4 ЕОСЗ ГК «Росатом».

Подписи сторон

Заказчик

Технический директор АО «СХК»


[Подпись]
В.Н. Крутицкий





Исполнитель

Директор ООО «ТехЭксперт»

[Подпись]
И.А. Жданов



В преддоговорных переговорах принимают участие:

ФИО	Должность	Подписи
Представители Заказчика:		
Соколов Р.В.	Главный механик АО «СХК»	
Галецкая Е.В.	Ведущий специалист ПСГ ОГМ АО «СХК»	
Представитель Исполнителя:		
Кренц А.С.	Финансовый директор ООО «ТехЭксперт»	
Секретарь (без права голоса):		
Плевака А.В.	Экономист ПСГ ОГМ АО «СХК»	