Протокол № AC20796

заседания аукционной комиссии по рассмотрению первых частей заявок по открытому аукциону на право заключения договора на «Реконструкцию пожарного депо на 2 машиновыезда. Первый этап строительства»
	г. Новосибирск
	«01» сентября 2015 г.


Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее - ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП Аук. Конк. Дом согласно регламенту ее работы.

Информация о закупке:

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие Производственное объединение "Север".

Организатор аукциона: Федеральное государственное унитарное предприятие Производственное объединение "Север".

Предмет аукциона: право заключения договора на Реконструкцию пожарного депо на 2 машиновыезда. Первый этап строительства.

 

Начальная (максимальная) цена договора: 24 997 536 (Двадцать четыре миллиона девятьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 54 копейки, включая НДС. 

Извещение о проведении аукциона и аукционная документация опубликованы «01» сентября 2015 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru/, закупка №AC20796, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, закупка №150813/0481/114, на ЭТП Аук. Конк. Дом, закупка №AC20796.

Заседание аукционной комиссии проводится в 10:00:00 (время московское) «27» августа 2015 года, по адресу: Аук. Конк. Дом-2 http://a-k-d.ru/.

В заседании принимают участие: 

	ФИО 
	Должность 
	Форма участия 

	Председатель аукционной комиссии: 

	Сорока Василий Николаевич 
	Заместитель генерального директора, технич.директор 
	очно

	Члены аукционной комиссии: 

	Чистилин Роман Владимирович 
	начальник отдела 45
	очно

	Шориков Владимир Владимирович 
	Начальник бюро по контролю за размещением заказов
	очно

	Иванников Алексей Валентинович 
	начальник отдела 12
	очно

	Секретарь аукционной комиссии (с правом голоса) 

	Терехина Ирина Сергеевна 
	экономист 
	очно


Заседание проводится в присутствии 5 из 5 членов аукционной комиссии. Кворум имеется.

1. По результатам открытия доступа «27» августа 2015 года к первым частям заявок на участие в открытом аукционе поданы заявки, которым ЭТП Аук. Конк. Дом автоматически присвоены следующие порядковые номера: 

	– 9159_AC20796 (присвоенный ЭТП порядковый номер заявки участника аукциона);

	– 2948_AC20796 (присвоенный ЭТП порядковый номер заявки участника аукциона);

	– 3156_AC20796 (присвоенный ЭТП порядковый номер заявки участника аукциона).


2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе аукционной комиссией были приняты следующие решения:
2.1. Допустить к дальнейшему участию в аукционе участников, заявкам на участие в аукционе которых присвоены следующие порядковые номера: 

2.1.1. 9159_AC20796 (присвоенный ЭТП порядковый номер заявки участника аукциона)
2.1.2. 2948_AC20796 (присвоенный ЭТП порядковый номер заявки участника аукциона)
2.1.3. 3156_AC20796 (присвоенный ЭТП порядковый номер заявки участника аукциона)
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	Члены аукционной комиссии: 

	Чистилин Роман Владимирович 
	начальник отдела 45
	

	Шориков Владимир Владимирович 
	Начальник бюро по контролю за размещением заказов
	

	Иванников Алексей Валентинович 
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	Секретарь аукционной комиссии (с правом голоса) 

	Терехина Ирина Сергеевна 
	экономист 
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