

## ПРОТОКОЛ № 6/327000185

**преддоговорных переговоров между заказчиком и участником запроса предложений, с которым принято решение заключить договор, по итогам открытого запроса предложений на право заключения договора на изготовление и поставку ёмкостей системы аварийного охлаждения зоны с элементами крепления для энергоблока № 4 Нововоронежской АЭС»**

г. Москва

дата подписания протокола 08 » декабрь 2015г.

### **Информация о закупке:**

**Заказчик:** Открытое акционерное общество «Концерн Росэнергоатом» (ОАО «Концерн Росэнергоатом»).

**Организатор запроса предложений:** АО «Атомкомплект».

**Наименование запроса предложений:** открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на изготовление и поставку ёмкостей системы аварийного охлаждения зоны с элементами крепления для энергоблока № 4 Нововоронежской АЭС.

**Предмет договора:** изготовление и поставка ёмкостей системы аварийного охлаждения зоны с элементами крепления для энергоблока № 4 Нововоронежской АЭС.

**Состав и объем поставок:** в соответствии с Томом 2 «Техническая часть» документации по запросу предложений.

**Срок поставки товара:** в соответствии с Приложением № 1 «Спецификация оборудования» к Проекту договора (Часть 3 Тома 1 «Проект договора»).

### **Начальная (максимальная) цена договора:**

- 164 633 600 (сто шестьдесят четыре миллиона шестьсот тридцать три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, включая НДС.
- 139 520 000 (сто тридцать девять миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.

Извещение о проведении запроса предложений и документация по запросу предложений опубликованы «09» сентября 2015 года на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) закупка № 31502743563, на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» о размещении заказов на закупки товаров, работ,

услуг <http://zakupki.rosatom.ru> закупка № 150909/1065/253, на ЭТП «Аукционный конкурсный дом» [www.a-k-d.ru](http://www.a-k-d.ru) закупка № R027929.

Условия заключаемого договора определяются путем объединения исходного проекта договора, приведенного в документации по запросу предложений, и заявки участника запроса предложений, с которым принято решение заключить договор, включая состав и объем поставок товара, сроки поставки товара, с учетом данных преддоговорных переговоров.

Цена договора, предложенная участником запроса предложений, с которым принято решение заключить договор, в заявке на участие в запросе предложений составляет 148 798 000 (сто сорок восемь миллионов семьсот девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС.

Преддоговорные переговоры проводятся в очной форме в 14:00 (время московское) «30» ноября 2015 года, по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1, комната 123 в режиме видео и аудио-конференции.

**В преддоговорных переговорах принимают участие:**

ФИО	Должность
<b>Представители заказчика:</b>	
Попов Алексей Леонидович*	Руководитель Управления подготовки и проведения закупочных процедур Департамента управления закупками ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Миронов Александрович*	Начальник отдела подготовки и проведения закупочных процедур ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Попов Сергей Николаевич*	Заместитель начальника УЗ ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»
Полещук Сергеевич	Дмитрий Главный специалист отдела договоров АО «ДЭС»
<b>Представители участника запроса предложений, с которым принято решение заключить договор:</b>	
Сухорученко Вячеславович**	Виктор Генеральный директор ООО «КомплектЭнерго»
<b>Секретарь (без права голоса):</b>	
Уразова Неля Фаритовна	Директор по организации закупок АО «Атомкомплект»

\* - приняли участие в режиме видео-конференции

\*\* - приняли участие в режиме аудио-конференции

Преддоговорные переговоры проведены в соответствии с подпунктами а), в пункта 28.4.2 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке

ПРОТОКОЛ № 6/327000185

преддоговорных переговоров между заказчиком и участником запроса предложений, с которым принято решение заключить договор, по итогам открытого запроса предложений на право заключения договора на изготовление и поставку ёмкостей системы аварийного охлаждения зоны с элементами крепления для энергоблока № 4

Нововоронежской АЭС»



Страница 2 из 5

Госкорпорации «Росатом» в редакции, указанной в документации по запросу предложений и подпунктами а), в) пункта 13.1 Части 2 Тома 1 документации по запросу предложений.

По результатам преддоговорных переговоров достигнуты следующие договоренности:

- Цена участника остается без изменений;
- Решение по проекту договора изложены в Приложении № 1 к Протоколу преддоговорных переговоров № 6/327000185.

Приложения: Приложение № 1 на 2 листах.

ФИО	Должность	Подпись
<b>Представители заказчика:</b>		
Попов Алексей Леонидович	Руководитель Управления подготовки и проведения закупочных процедур Департамента управления закупками ОАО «Концерн Росэнергоатом»	
Миронов Роман Александрович*	Начальник отдела подготовки и проведения закупочных процедур ОАО «Концерн Росэнергоатом»	
Попов Сергей Николаевич	Заместитель начальника УЗ ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»	
Полещук Дмитрий Сергеевич	Главный специалист отдела договоров АО «ДЕЗ»	
<b>Представители участника запроса предложений, с которым принято решение заключить договор:</b>		
Сухорученко Виктор Вячеславович	Генеральный директор ООО «Комплект Энерго»	
<b>Секретарь (без права голоса):</b>		
Уразова Неля Фаритовна	Директор по организации закупок АО «Атомкомплект»	

ПРОТОКОЛ № 6/327000185



преддоговорных переговоров между заказчиком и участником запроса предложений, с которым принято решение заключить договор, по итогам открытого запроса предложений на право заключения договора на изготовление и поставку ёмкостей системы аварийного охлаждения зоны с элементами крепления для энергоблока № 4 Нововоронежской АЭС»

Госкорпорации «Росатом» в редакции, указанной в документации по запросу предложений и подпунктами а), в) пункта 13.1 Части 2 Тома 1 документации по запросу предложений.

По результатам преддоговорных переговоров достигнуты следующие договоренности:

- Цена участника остается без изменений;
- Решение по проекту договора изложены в Приложении № 1 к Протоколу преддоговорных переговоров № 6/327000185.

Приложения: Приложение № 1 на 2 листах.

ФИО	Должность	Подпись
<b>Представители заказчика:</b>		
Попов Алексей Леонидович	Руководитель Управления подготовки и проведения закупочных процедур Департамента управления закупками ОАО «Концерн Росэнергоатом»	
Миронов Роман Александрович*	Начальник отдела подготовки и проведения закупочных процедур ОАО «Концерн Росэнергоатом»	
Попов Сергей Николаевич	Заместитель начальника УЗ ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»	
Полещук Дмитрий Сергеевич	Главный специалист отдела договоров АО «ДЭС»	
<b>Представители участника запроса предложений, с которым принято решение заключить договор:</b>		
Сухорученко Виктор Вячеславович	Генеральный директор ООО «КомплектЭнерго»	
<b>Секретарь (без права голоса):</b>		
Уразова Неля Фаритовна	Директор по организации закупок АО «Атомкомплект»	

ПРОТОКОЛ № 6/327000185

преддоговорных переговоров между заказчиком и участником запроса предложений, с которым принято решение заключить договор, по итогам открытого запроса предложений на право заключения договора на изготовление и поставку ёмкостей системы аварийного охлаждения зоны с элементами крепления для энергоблока № 4




Нововоронежской АЭС»

Госкорпорации «Росатом» в редакции, указанной в документации по запросу предложений и подпунктами а), в) пункта 13.1 Части 2 Тома 1 документации по запросу предложений.

По результатам преддоговорных переговоров достигнуты следующие договоренности:

- Цена участника остается без изменений;
- Решение по проекту договора изложены в Приложении № 1 к Протоколу преддоговорных переговоров № 6/327000185.

Приложения: Приложение № 1 на 2 листах.

ФИО	Должность	Подпись
<b>Представители заказчика:</b>		
Попов Алексей Леонидович	Руководитель Управления подготовки и проведения закупочных процедур Департамента управления закупками ОАО «Концерн Росэнергоатом»	
Миронов Роман Александрович*	Начальник отдела подготовки и проведения закупочных процедур ОАО «Концерн Росэнергоатом»	
Попов Сергей Николаевич	Заместитель начальника УЗ ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»	
Полещук Дмитрий Сергеевич	Главный специалист отдела договоров АО «ДЕЗ»	
<b>Представители участника запроса предложений, с которым принято решение заключить договор:</b>		
Сухорученко Виктор Вячеславович	Генеральный директор ООО «Комплект Энерго»	
<b>Секретарь (без права голоса):</b>		
Уразова Неля Фаритовна	Директор по организации закупок АО «Атомкомплект»	



ПРОТОКОЛ № 6/327000185

преддоговорных переговоров между заказчиком и участником запроса предложений, с которым принято решение заключить договор, по итогам открытого запроса предложений на право заключения договора на изготовление и поставку емкостей системы аварийного охлаждения зоны с элементами крепления для энергоблока № 4 Нововоронежской АЭС»

Приложение № 1 к Протоколу преддоговорных переговоров  
№ 6/327000185 от «\_\_\_» декабря 2015 г.

№ п/п	№ ст./пункта догов./прил. к догов.	Формулировка договора из состава конкурсной документации	Предложение	Инициатор	Решение
1.	4.3.1.	<p>В течение 90 (Девяносто) календарных дней с даты вступления в силу настоящего Договора разработать Рабочую конструкторскую, Технологическую, Эксплуатационную и ремонтную документацию на Оборудование.</p> <p>В течение 90 (Девяносто) календарных дней с даты вступления в силу настоящего Договора разработать и согласовать с Заказчиком, Разработчиком Технического проекта РУ, Генпроектировщиком (необходимость согласования с Генпроектировщиком определяет Покупатель) и Покупателем Технические условия на Оборудование</p>	<p>В течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты вступления в силу настоящего Договора разработать Рабочую конструкторскую, Технологическую, Эксплуатационную и ремонтную документацию на Оборудование.</p> <p>В течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты вступления в силу настоящего Договора разработать и согласовать с Заказчиком, Разработчиком Технического проекта РУ, Генпроектировщиком (необходимость согласования с Генпроектировщиком определяет Покупатель) и Покупателем Технические условия на Оборудование</p>	ДЕЗ	Остается без изменений
2.	4.3.2.	<p>В срок не позднее 120 (Сто двадцать) календарных дней с даты вступления в силу настоящего Договора согласовать РКД с Разработчиком Технического проекта РУ, материальноведческой организацией (при необходимости), а также с другими организациями, необходимостью согласования РКД с которыми определена руководящей, нормативной документацией, и ТП на Оборудование и передать Заказчику в полном объеме</p>	<p>В срок не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с даты вступления в силу настоящего Договора согласовать РКД с Разработчиком Технического проекта РУ, материальноведческой организацией (при необходимости), а также с другими организациями, необходимостью согласования РКД с которыми определена руководящей, нормативной документацией и ТП на Оборудование и передать Заказчику в полном объеме</p>	ДЕЗ	Остается без изменений
3.	4.3.3.	<p>Не позднее, чем за 90 (Девяносто) календарных дней до поставки Оборудования, для которого в ТП или другой технической документации на Оборудование установлена необходимость проведения приемочных (присмо-сдаточных) испытаний, разработать и согласовать с</p>	<p>Не позднее, чем за 60 (Шестидесяти) календарных дней до поставки Оборудования, для которого в ТП или другой технической документации на Оборудование установлена необходимость проведения приемочных (присмо-сдаточных) испытаний, разработать и согласовать с</p>	ДЕЗ	Остается без изменений

4.	<p>Генпроектировщиком согласования с Генпроектировщиком (необходимость согласования с Генпроектировщиком определяет Покупатель), Покупателем и, при необходимости, с Государственными органами регулирования и надзора РФ, программу и методику испытаний Оборудования</p> <p>отсутствует</p>	<p>Генпроектировщиком согласования с Генпроектировщиком определяет Покупатель), Покупателем и, при необходимости, с Государственными органами регулирования и надзора РФ, программу и методику испытаний Оборудования</p> <p>неоднократных нарушений (два и более раз) на 30 (тридцать) и более календарных дней</p> <p>Постановлением сроков, определенных пунктом 4.3. и Разделом 15 Договора.</p>	<p>Остается без изменений</p>
5.	<p>Абзац 9 пункта 15.3</p>	<p>Обеспечение надлежащего исполнения Договора составляет 5% (Пять процентов) от цены Договора (с НДС).</p>	<p>Остается без изменений</p>

ПРОТОКОЛ № 6/327000185

предполагаемых переговоров между заказчиком и участником запроса предложений, с которым принято решение заключить договор, по итогам открытого запроса предложений на право заключения договора на изготовление и поставку емкостей системы аварийного охлаждения зоны с элементами крепления для энергоблока № 4 Нововоронежской АЭС»