1

 

	
	              УТВЕРЖДАЮ
              Главный инженер ФГУП УЭМЗ
              ______________А.В. Максимов

                             «___»   июня  2014года











[bookmark: _Toc318388606][bookmark: _Toc356807606]ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на реконструкцию помещений в корпусе №10 для организации сборочного производства.




Документация размещена на официальном сайте закупок ГК «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru, на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru 
и на официальном сайте закупок РФ www.zakupki.gov.ru 

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»













2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Реконструкция помещений в корпусе №10 для организации сборочного производства.

Для устранения неисправностей (дефектов) необходимо:

1.общестроительные работы

1. Устройство подвесных потолков из стекломагниевых листов – 51 м2
2. Устройство пластиковых элементов на стыки стекломагниевых листов – 229,7 п.м.
3. Окраска поверхности потолков по подготовленной поверхности водоэмульсионными красками – 51 м2
4. Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 51,7 м2
5. Облицовка поверхности стен керамогранитной плиткой – 51,7 м2
6. Зашивка поверхности вент. короба профилированными окрашенными металлическими листами –0,118 т.
7. Облицовка поверхности стен по металлокаркасу профилированными окрашенными металлическими листами – 3,21 м2
8. Облицовка ограждения поликарбонатом толщиной 6мм– 165 м2
9. Кладка выгородки из кирпича – 0,288м3
10. Монтаж металлоконструкций – 0,035т.
11. Облицовка дверных откосов металлическими листами – 1,5 м2
12. Изготовление и монтаж каркаса над металлической перегородкой с последующей зашивкой профилированными окрашенными металлическими листами – 13,05 м2
13. Установка дверных блоков металлических – 1,74 м2
14. Установка дверных блоков металлических (3 шт.)- 3 м2
15. Установка дверного блока металлического двухпольного с доводчиком и врезным замком – 3,5 м2
16. Устройство дверных откос с утеплением минераловатными плитами из пластиковых панелей – 6,76 м2
2. помещение №144

     17. Разборка покрытий полов – 54 м2
     18. Разборка железобетонных фундаментов – 1,5м3
     19. Армирование подстилающих слоев арматурой d-10мм с ячейкой 100х100мм – 0,333т.
     20. Устройство бетонной стяжки толщиной 20мм – 54 м2
    
3. система приточно- вытяжной вентиляции
    
     21. Разборка воздуховодов из листовой стали 400х800мм – 28,8 м2
     22. Разборка воздуховодов из листовой стали 400х500мм – 10,8 м2
     23. Разборка воздуховодов из листовой стали 250х500мм – 9 м2

4. электромонтажные работы

    24. Демонтаж светильников для люминесцентных ламп – 15 шт.
    25. Демонтаж шинопровода – 10 п.м.
    26. Демонтаж кабеля – 100 п.м.
    27. Демонтаж трубы металлической d-100мм – 15п.м.
    28. Демонтаж кабельного лотка – 15 п.м.
    29. Демонтаж перфошвеллера – 100 п.м.
    30. Разборка трубопроводов из металлических труб d-50мм – 40 п.м.
    31. Монтаж кабеля до 16мм2 – 275 п.м.
    32. Монтаж кабеля ВВГ нг 5х2,5м – 35 п.м.
    33. Монтаж кабеля 3х1,5мм – 140 п.м.
    34. Монтаж кабеля 4х35мм – 40 п.м.
    35. Монтаж кабеля 4х70мм – 60 п.м.
    36. Монтаж светильников светодиодных 1240х165мм – 9 шт.
    37. Монтаж блока с выключателями при скрытой проводке – 2 шт.
    38. Монтаж выключателей 2-х клавишных – 3 шт.
    39. Монтаж выключателей автоматических 14 шт.
    40. Монтаж автоматов до 250 А – 2 шт. 
    41. Устройство заземления из металлической полосы 4х40мм – 100 п.м.
    42. Монтаж разветвительных коробок – 40 шт.
    43. Монтаж кабель- канала 40х80мм – 40 п.м.
    44. Установка короба пластмассового шириной до 40мм – 55 п.м.
    45. Монтаж кабель- канала 40х17мм – 35 п.м.
    46. Монтаж кабель- канала 25х17мм – 20 п.м.
    47. Монтаж поста управления кнопочного – 4 шт.
    
5. отопление и канализация

    48. Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб d-100мм – 10 п.м.
    49. Разборка паропровода  d-50мм – 50 п.м.
    50. Разборка трубопровода из водогазопроводных труб d-65мм – 45 п.м.
    51. Разборка трубопровода из водогазопроводных труб d-32мм – 20 п.м.
    52. Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб d-50мм – 20 п.м.
    53. Разборка трубопровода из водогазопроводных труб d-15мм – 50 п.м.
    54. Демонтаж кранов пожарных d-50мм – 1 шт.
    55. Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d-25мм – 120 п.м.
    56. Прокладка трубопровода из полипропиленовых труб d-20мм – 40 п.м.
    57. Установка кранов шаровых d-25мм – 4 шт.
    58. Установка кранов шаровых d-15мм – 10 шт.
    59. Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d-65мм – 10 п.м.
    60. Демонтаж и монтаж кранов пожарных d-50мм – 1 шт.
    61. Прочистка труб внутренней канализации d-50-150мм – 20 п.м.
    62. Врезка в действующие трубопроводы водоснабжения d-50мм – 4 шт.
    63. Врезка в действующие трубопроводы водоснабжения d-65мм – 2 шт.
    64. Врезка в действующие трубопроводы водоснабжения d-100мм – 2 шт.
    65. Демонтаж полосы заземления 4х40мм – 45 п.м.
    66. Демонтаж конструкций из профильной стали длинной по 2п.м. – 8 шт.
    67. Демонтаж перфорированных швеллеров – 16 п.м.
    68. Демонтаж металлоконструкций – 0,365т.
    69. Изготовление металлоконструкций и их монтаж – 0,365т.
    70. Усиление сварных швов – 2 п.м.
    71. Сверление отверстий в стене d-20мм при толщине стены в ½ кирпича – 20шт.
    72. Уборка строительного мусора и его вывоз – 4,13т.

Техническое  задание составлено на основании утвержденной главным инженером дефектной ведомости: -№ 08/14  от    04.06.2014 г


