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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на проведение противопаводковых мероприятий с внешней стороны ограждения периметра ПХРО для предотвращения размыва контрольно-следовой полосы, тропы, техники в полосе между ограждениями Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Проведение противопаводковых мероприятий с внешней стороны ограждения периметра ПХРО для предотвращения размыва контрольно-следовой полосы, тропы, техники в полосе между ограждениями Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах
Проведение противопаводковых мероприятий с внешней стороны ограждения  ПХРО для предотвращения размыва контрольно-следовой полосы, тропы техника в полосе местности между ограждениями.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ
Саратовская область, Татищевский район, 1,7 км к югу от д. Докторовка (ПХРО Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»). 

Подраздел 2.3 Специальные требования
Исполнитель должен обладать необходимыми лицензиями и свидетельствами в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно:
- Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство и имеющим право на выполнение работ:
              - Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода.
- Лицензия ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ
Исполнитель должен выполнить уплотнение основания водоотводных канав.


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 

	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	
	
	

	
	
	

	1
	2
	3

	Валка деревьев  диаметром до 300 мм
	1 складочный м3 кряжей
	9

	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого
	1 т груза
	5,85

	Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км, I класс груза
	1 т груза
	21,6

	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого
	1 т груза
	5,85

	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,443

	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-02
	1000 м3 грунта
	0,443

	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	0,443

	Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью 4,5 м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,7


	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	1000 м3 грунта
	0,7

	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,7

	Трамбовка грунта ручным способом
	100 м3 грунта
	1,52




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Исполнитель после выполнения работ выполняет рекультивацию земляных масс.


РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

[bookmark: _GoBack]Дата начала выполнения работ – дата подписания договора, дата окончания выполнения работ  – не позднее трех месяцев с даты подписания договора.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны быть выполнены в соответствии СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы - 12 месяцев с момента принятия результата работ.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Обеспечить безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании работ исполнитель оформляет Акт сдачи-приемки выполненных работ.


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ


	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращений

	1
	ПХРО
	Пункт хранения радиоактивных отходов

	2
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	3
	ППБ
	Правила пожарной безопасности

	4
	СП
	Санитарные правила

	5
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	6
	ФЗ 
	Федеральный закон

	7
	РД
	Руководящий документ




