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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Реконструкция оборудования и сетей.
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о работах при реконструкции объектов.
· качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

· производство работ в соответствии с «Правилами организации работ в охранных зонах действующих энергокоммуникаций, принадлежащих «РФЯЦ-ВНИИТФ», введенными в действие приказом Заказчика от 15.11.2004г. № 1294;

· производство работ в соответствии с «Правилами производства земляных работ на земельных участках, отведенных институту», введенными в действие приказом Заказчика от 20.10.2004г. № 1194;

· производство работ в соответствии с «Порядком обращения с отходами строительной деятельности», введенным в действие приказом Заказчика от 05.05.2006г. № 566;

· выполнение «Положения о порядке оформления форм КС-2 и КС-3 при капитальном строительстве, реконструкции и ремонтах в ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ», введенного в действие приказом Заказчика от 29.01.2010 г № 167;

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах
         Выполнить работы:
-  Реконструкция вентилятора ВД-12 - вентилятор водогрейного котла. 

-  Реконструкция котла ДКВр-20-23-250.

-  Реконструкция управления электроприводами задвижек.

-  Установка датчика довзрывных концентраций.

-  Кабельная и абонентская сеть электропитания.
Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ
          Объекты находятся в ЗАТО г. Снежинск на охраняемой территории     ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

          Необходима разработка  ППР до начала производства работ. 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ
     Основной целью реконструкции объектов является экономия электроэнергии улучшение технических характеристик и безопасность на котельной и расширение абонентской сети связи.
3.1.1.  Реконструкция вентилятора ВД-12 - вентилятор водогрейного котла. Реконструкция котла ДКВр-20-23-250
1.  Наименование  выполняемых  работ.

Установка частотно-регулируемого привода (ЧРП) для электродвигателя дутьевого вентилятора водогрейного котла ПТВМ-30 №1 (ДВ1, ДВ2) котла ПТВМ №1.  Технические данные дутьевых вентиляторов: тип  ВД-12, мощность 55 кВт. Тип двигателя: АО2-91-6У3 мощность Р=55кВт, скорость  n=980 об/мин.
2.  Цель  и  задачи  работы.

В настоящее время управление двигателями дутьевых вентиляторов водогрейных котлов котельной производится на базе релейно-контакторных схем. Предлагается внедрить автоматизированную систему управления на основе частотно-регулируемых  приводов.

     Применение частотно-регулируемых приводов позволит:

-- регулировать скорость вращения электродвигателей, и, как следствие, экономить электроэнергию. В данный момент все оборудование работает напрямую от сети, регулирование производится с помощью направляющих аппаратов. Таким образом двигатели потребляют полную мощность, фактически используя лишь часть ее.
-- производить плавный пуск и останов двигателя, избегая больших пусковых токов

-- обеспечить высокую точность поддержания скорости.

3.  Общие  требования  к функциям  частотно-регулируемых  приводов.

3.1. Система управления должна быть выполнена на основе частотно-регулируемых  приводов (ЧРП) ведущих производителей преобразовательной техники (Simens, ABB, Danfoss), мощностью 55 кВт. 

3.2. Оболочку шкафов управления выполнить в защитном исполнении IP65, на двери каждого из шкафов расположить органы управления (переключатели режимов « ПЧ-0-Байпас», кнопки «Пуск», «Стоп», «Аварийный стоп» и индикацию - лампы наличия напряжения «Ввод 1», «Ввод 2», «Работа ПЧ», «Ошибка ПЧ», Работа Байпас» и т.д.). В шкафу предусмотреть необходимое коммутационное и защитное оборудование фирмы АВВ, а также источник бесперебойного питания для питания общих цепей управления.

3.3. Управление работой системы выполнить при помощи 5,6” графической сенсорной панели оператора на двери шкафа. На панели в удобной для оператора форме должны отображаться технологические параметры работы, задаваться уровни предупредительной и аварийной сигнализации и пр. Связь панели оператора и преобразователя производить по интерфейсу Mobis.

3.4. Для каждого из приводов предусмотреть два режима работы - ручной (на байпасе) и автоматический (от преобразователя частоты). В случае выхода из строя ЧРП возможен запуск вентиляторов на байпасе.

4. Специальные требования к функциям частотных приводов дутьевых вентиляторов водогрейных котлов.

4.1. Пуск привода производится подачей внешнего сигнала «Включение» от действующих органов управления в помещении операторской станции. Выключение привода производится снятием этого внешнего сигнала.

4.2. При работе привода и, соответственно, наличии сигнала «Включение» и кратковременном исчезновении напряжения ЧРП должен обеспечивать условия возврата привода в работу, то есть «Пуск  с  лету» 

4.3. Управление разгоном и торможением привода должно выполняться по дискретным управляющим командам «Больше», «Меньше», от внешнего блока дистанционного управления (внешнего регулятора). Это сигналы, коммутируемые транзисторными ключами или низковольтной коммутационной аппаратурой.

4.4. Схема ЧРП должна обеспечивать формирование дискретных сигналов состояния привода для ввода в схему защит котла и индикации режима работы привода во внешние цепи управления: сигналы «Привод работает», «Минимальная частота», «Частота вентиляции», «Максимальная частота» и пр., реализованных релейно. Задание порогов частоты должно быть доступно персоналу КИПиА. Внутренние ограничительные уставки могут не совпадать с сигнальными.

4.5. Схема ЧРП должна формировать непрерывный токовый сигнал, пропорциональный частоте привода с возможностью масштабирования на прочих средствах индикации.

4.6. Частотно-регулируемые привода должны соответствовать требованиям ПУЭ и обеспечивать защиты:

- от  перенапряжения  в  сети,

- от  низкого  напряжения  в  сети,

- от  замыкания  на  землю,

-от  обрыва  фаз,

- от  максимального  тока,

- от  перегрева  преобразователя  частоты,

-от  перегрузки  двигателя

-от  заклинивания  двигателя,

-от  короткого  замыкания источников +24В, +10В

5.  Описание работ.

Настоящая работа предусматривает:

-монтаж и установку шкафов частотно-регулируемых приводов. 
-пробивка  борозд  под  трубную  закладку в  бетонных  полах, 

-монтаж  труб, 

-бетонирование  борозд  с  заложенными  трубами,

-монтаж  силовых  кабельных линий  от  помещения  ЩСУ-1,  ЩСУ-2  подстанции  ТП  до шкафов  частотно-регулируемых  приводов,

-монтаж  силовых  кабельных  линий  от шкафов  частотно-регулируемых  приводов  до  электродвигателей  вентиляторов  с  затягиванием  в  установленные  трубы.  

- монтаж  контрольных  кабелей  от  помещения  пультовой  до  ЧРП  с  затягиванием  в  установленные  трубы,

- монтаж  панелей  оператора  в  помещении  пультовой,

- монтаж  кабелей  связи  от  панелей  оператора  до  ЧРП.

Монтаж силовых, контрольных и кабелей связи производится по установленным конструкциям. 

6. Требования  к  эксплуатации  и  техническому  обслуживанию.

6.1. Требования  к  уровню  напряжения  и  тока.

-уровень  низкого  напряжения: 380В, 50Гц,

-уровень оперативного напряжения: 220В переменного тока, 24В постоянного тока,

-аналоговые сигналы: 4-20mА.
6.2. Требования к обеспечению бесперебойного питания

Питание  средств  вычислительной  техники,  плит  управления  преобразователей частоты, а также цепей управления должно осуществляться от источников бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание на время не менее 30 минут.

6.3. Требования по защите от влияния внешних воздействий.

Для защиты технических средств о внешних электрических и магнитных полей, а также помех по цепям питания необходимо применить специальные аппаратные и схемные решения:

- гальваническая развязка технических средств от технологического оборудования,

- применение экранированных кабелей для передачи электрических сигналов,

- фильтрация помех по цепям питания,

- применение микропроцессорной элементной базы с повышенной помехозащищенностью.

6.4. Требования  по  стандартизации  унификации.

В ЧРП должны быть использованы стандартные серийно-выпускаемые изделия, приборы и средства вычислительной техники. Все применяемые средства должны быть совместимы по уровню электрических сигналов.

7. Порядок  контроля  и  приемки.

7.1. Приемочные испытания.

Приемочные испытания проводятся на основании «Программы приемочных испытаний», разрабатываемой Разработчиком и утвержденной Заказчиком. По результатам приемочных испытаний комиссия составляет протокол испытаний и акт о вводе ЧРП в промышленную эксплуатацию.

8.2. Перечень  основных  мероприятий  при  подготовке  ЧРП  к вводу  в  действие.

Разработчик совместно с Заказчиком должен обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- обеспечение и организацию работ по поверке (калибровке) измерительных каналов,

- организацию проведения комплексной наладки ЧРП,

- организацию предварительных и приемочных испытаний ЧРП,

- обеспечение обслуживания ЧРП с момента ее сдачи в опытную эксплуатацию,

- регистрацию сбоев и отказов оборудования в рабочем журнале,

- предоставление Разработчику необходимых данных на всех стадиях создания ЧРП, 

- организацию и проведение обучения технологического и обслуживающего персонала ЧРП,

- проведение комплексной наладки ЧРП,

- своевременное проведение предварительных и приемочных испытаний ЧРП.
3.1.2. Реконструкция управления электроприводами задвижек.
      Выполнить монтаж управления электрозадвижками насосной на котельной города произвести пусконаладочные работы.

3.1.3. Установка датчика довзрывных концентраций.
      Выполнить монтаж датчика довзрывных концентраций паров мазута в мазутонасосной котельной города.
	3.1.4. Кабельная и абонентская сеть здания 1 и здания 2.
     С целью расширения распределительной сети зданий №1 и №2 и подключения новых абонентов проложить, дополнительно к существующим, распределительные кабели связи. Заменить боксы для телефонных кабелей на боксы большей емкости, смонтировать дополнительные распределительные коробки на всех этажах зданий.
        Работы выполнить в  соответствии с проектом и требованиями: ГОСТ Р 21.1703-2000 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи», ГОСТ 21.406-88 «Система проектной документации для строительства. Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах», РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети».

	

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	          Проект производства работ (ППР) должен содержать сведения о порядке производства работ, мерах безопасности при производстве работ.


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	№ п/п
	Наименование материалов 

(тип, марка, технические характеристики и т.п.)
	Единицы 

измерения
	Кол-во

	
	I. Реконструкция вентиляторов ВД-12 - вентиляторы водогрейных котлов (установка частотных преобразователей). 1.1
	
	

	
	Раздел 1.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
	
	

	1
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2
	100 м борозд
	0.04

	2
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0.17

	3
	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 80 мм
	100 м
	0.08

	4
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0.02

	5
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза
	100 м2 
	0.02

	6
	Кабель по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 2 кг
	100 м кабеля
	2.7

	7
	Кабель по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	3.8

	8
	Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2
	100 м
	3

	9
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
	1 шт.
	4

	10
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (панель)
	1 шт.
	4

	
	Раздел 2.  МАТЕРИАЛЫ 
	
	

	11
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	8

	12
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил - 4 и сечением 35 мм2
	1000 м
	0.27

	13
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0.38

	14
	Кабель парной скрутки для цифровых систем связи КВПЭф сеч. 2*2*0,52
	1000 м
	0.3

	15
	Комплектный шкаф автоматизированного управления вентилятором мощностью 55 кВт
	шт.
	4

	
	
	
	

	
	II. Реконструкция котла ДКВр-20-23-250 (установка частотных преобразователей) 1.4.
	
	

	
	Раздел 1.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
	
	

	1
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2
	100 м борозд
	0.04

	2
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0.1

	3
	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 80 мм
	100 м
	0.08

	4
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0.02

	5
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза
	100 м2 
	0.02

	6
	Кабель по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 2 кг
	100 м кабеля
	1.8

	7
	Кабель по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	2.1

	8
	Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2
	100 м
	3

	9
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
	1 шт.
	2

	10
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (панель)
	1 шт.
	2

	
	Раздел 2.  МАТЕРИАЛЫ 
	
	

	11
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	8

	12
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 5 и сечением 16 мм2
	1000 м
	0.095

	13
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил - 4 и сечением 25 мм2
	1000 м
	0.085

	14
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0.21

	15
	Кабель парной скрутки для цифровых систем связи КВПЭф сеч. 2*2*0,52
	1000 м
	0.3

	16
	Комплектный шкаф автоматизированного управления вентилятором мощностью 30 кВт
	шт.
	1

	17
	Комплектный шкаф автоматизированного управления дымососом мощностью 45 кВт
	шт.
	1

	
	
	
	

	
	III.  Реконструкция управления электроприводами задвижек
	
	

	1
	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном
	1 компл.
	2

	2
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	1 компл.
	2

	3
	Датчик гидростатического давления, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 150 мм
	1 шт.
	1

	4
	Датчик гидростатического давления Метран-100
	шт
	1

	5
	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа
	100 шт.
	0.06

	6
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	2

	7
	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ Iн.р.=10 А -25 А
	шт
	2

	8
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А
	1 шт.
	4

	9
	Пускатель магнитный ПМЛ-150104Б
	шт
	4

	10
	Приставка ПКЛ-2204 к пускателю ПМЛ
	шт
	4

	11
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
	1 шт.
	4

	12
	Реле токовое РТ140/10-20 У4
	шт
	2

	13
	Реле промежуточное РПЛ-12204Б
	шт
	2

	14
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг
	1 шт.
	2

	15
	Модуль управления задвижкой СП5940
	шт
	2

	16
	Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных (МКЭШ 7х0,75)
	100 м
	0.18

	17
	Отсоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником
	100 концов
	0.09

	18
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником
	100 концов
	0.42

	19
	Провод в коробах, сечением до 35 мм2
	100 м
	1.23

	20
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
	100 м
	0.42

	21
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2
	100 шт.
	0.12

	22
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0.165

	23
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм
	1 шт.
	1

	24
	Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	1

	25
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм
	1 фланец
	2

	26
	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм
	компл.
	1

	27
	Установка фасонных частей стальных сварных  (отвод)
	1 т фасонных частей
	0.00044

	28
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм
	шт.
	1

	29
	Изготовление защитного короба для датчика из стали, прим.
	1 т конструкций
	0.092

	30
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов защитного короба
	1 м3 изоляции
	0.16

	31
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-75
	м3
	0.1552

	32
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм (защитный короб)
	1 шт.
	1

	33
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 50 мм
	100 м
	0.42

	34
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	42

	35
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 
	0.033

	
	Пусконаладочные работы.
	
	

	1
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ.) 2
	1 система
	1

	2
	Максимальная токовая защита прямого действия с одним реле
	1 компл.
	2

	3
	Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжением свыше 1 кВ, мощностью свыше 300 кВт
	1 шт.
	2

	4
	Мнемосхема щита диспетчерского управления с количеством принимаемых сигналов до 100
	1 схема
	1

	5
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10
	1 система
	4

	6
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2
	1 система
	2

	7
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2
	1 система
	2

	
	
	
	

	
	IV. Установка датчика довзрывных концентраций.
	
	

	
	Раздел 1.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
	
	

	1
	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности III
	комплект
	1

	2
	Газоанализатор универсальный СИГМА-03 на 4 канала в составе: информационный блок ИПК-4.4=1шт, RS485=1шт, датчик ДП=3шт
	комплект
	1

	3
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	1.45

	4
	Кабель неэкранированный дополнительно подключаемый в разъем, сечение жилы до 1 мм2
	1 конец кабеля
	24

	5
	Кабель неэкранированный дополнительно подключаемый в разъем, сечение жилы до 1 мм2
	1 конец кабеля
	18

	6
	Кабель экранированный дополнительно подключаемый в разъем, сечение жилы до 1 мм2
	1 конец кабеля
	32

	7
	Труба гофрированная по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0.5

	8
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	1.5

	9
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0.12

	10
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные усиленные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	12

	11
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	0.36

	12
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	0.38

	13
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	100 м
	0.28

	14
	Короба пластмассовые шириной до 120 мм
	100 м
	0.04

	15
	Коробка клемная на 16 зажимов
	1 шт.
	1

	16
	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ
	1 шт.
	4

	17
	Стойка К315 НХЛ2
	10 шт.
	0.3

	18
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг
	1 шт.
	4

	19
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг
	1 шт.
	1

	20
	Транспарант световой (табло)
	1 шт.
	4

	21
	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания
	1 шт.
	1

	22
	Щиты и пульты, масса до 50 кг
	1 шт.
	1

	23
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником
	100 концов
	0.33

	
	Раздел 2.  МАТЕРИАЛЫ 
	
	

	24
	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 мм2
	1000 м
	0.145

	25
	Кабель контрольный КММ 4Х0,35 мм2
	м
	100

	26
	Провод ПВС  2х1,5 мм2
	м
	10

	27
	Кабель огнестойкий для систем АПС 1х2х0,75
	м
	90

	28
	Труба гибкая гофрированная из полиамида Ду=20 мм ДКС
	м
	50

	29
	Стойка К314 НХЛ2
	шт
	4

	30
	Коробка клеменная на 16 зажимов К3НА16-10-УЗ
	1шт.
	1

	31
	Коробка клеменная взрывозащищенная "Герда-КСА5"
	1 шт.
	4

	32
	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 0,5А В
	1 шт.
	4

	33
	Розетка электрическая 10А, 250В
	1 шт.
	1

	34
	Дюбель-гвоздь 6/39 мм
	шт.
	20

	35
	Свето-звуковой взрывозащищенный оповещатель СОВА-3
	шт
	4

	36
	Блок питания БП30Б-Д3-24 (БП 30)
	шт
	1

	37
	Корпус металлический с монтажной панелью ЩМП-2-0 36 500х400х220
	шт
	1

	38
	Трос
	м
	12.1

	
	V. Кабельная и абонентская сеть электропитания. №1 
	
	

	1
	Лоток проволочный 100х35х3000
	шт.
	3

	2
	Лоток неперфорированный ЛМНЗ 200х150х2000 толщ.0,8мм
	шт.
	12

	3
	Крышка к лотку 200х150х2000 толщ.0,8мм
	шт.
	12

	4
	Лоток глухой для поворота трассы вниз на 90 град., толщ.0,8мм, КСГ
	шт.
	2

	5
	Крышка лотка углового для вертикального поворота вниз на 90 град., толщ.0,8мм, КЛП
	шт.
	2

	6
	Бокс БКТО2х200 с плинтами LSA с размык. контактами
	шт.
	2

	7
	Коробка распределительная телефонная, типа: КРТН 10х2
	шт.
	15

	8
	Розетка телефонная RJ-11
	шт.
	100

	9
	Муфта полиэтиленовая: разветвительная защитная 2МПР-05
	шт.
	2

	10
	Муфта полиэтиленовая: разветвительная защитная 2МПР-1
	шт.
	1

	11
	Муфта полиэтиленовая: разветвительная защитная 2МПР-02/03
	шт.
	6

	12
	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная.ЗМПР-1
	шт.
	1

	13
	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная ЗМПР-0,5
	шт.
	1

	14
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	10

	15
	Кабель в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	0.12

	16
	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной
	100 м
	5.38

	17
	Кабели связи низкочастотные марки ТПП, с полиэтиленовой изоляцией, с экраном из алюминиевой фольги, в полиэтиленовой оболочке, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар: 100
	1000 м
	0.05

	18
	Кабели связи низкочастотные марки ТПП, с полиэтиленовой изоляцией, с экраном из алюминиевой фольги, в полиэтиленовой оболочке, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар: 50
	1000 м
	0.05

	19
	Кабели связи низкочастотные марки ТПП, с полиэтиленовой изоляцией, с экраном из алюминиевой фольги, в полиэтиленовой оболочке, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар: 20
	1000 м
	0.15

	20
	Кабели связи низкочастотные марки ТПП, с полиэтиленовой изоляцией, с экраном из алюминиевой фольги, в полиэтиленовой оболочке, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар: 10
	1000 м
	0.3

	21
	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства
	100 пар
	3

	22
	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость: 100х2
	1 кабель
	1

	23
	Провода связи. Провода с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, телефонные распределительные марки ТРП, с числом элементов и диаметром жил 2х0,5 мм
	1000 м
	1.3

	24
	Соединитель одножильный, для жил 0,4-0,9мм
	шт.
	1000

	25
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм
	100 отверстий
	0.03

	
	Кабельная и абонентская сеть электропитания №2
	
	

	1
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	10

	2
	Бокс БКТО2х200 с плинтами LSA с размык. контактами 
	шт.
	3

	3
	Коробка распределительная телефонная, типа: КРТН 10х2
	шт.
	9

	4
	Розетка телефонная RJ-11
	шт.
	4

	5
	Лоток неперфорированный ЛМНЗ 200х150х2000 толщ.0,8мм
	шт.
	7

	6
	Крышка к лотку 200х150х2000 толщ.0,8мм
	шт.
	7

	7
	Лоток глухой для поворота трассы вниз на 90 град., толщ.0,8мм, КСГ
	шт.
	1

	8
	Крышка лотка углового для вертикального поворота вниз на 90 град., толщ.0,8мм, КЛП
	шт.
	1

	9
	Кабель в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	0.1

	10
	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной
	100 м
	5.2

	11
	Кабели связи низкочастотные марки ТПП, с полиэтиленовой изоляцией, с экраном из алюминиевой фольги, в полиэтиленовой оболочке, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар: 50
	1000 м
	0.05

	12
	Кабели связи низкочастотные марки ТПП, с полиэтиленовой изоляцией, с экраном из алюминиевой фольги, в полиэтиленовой оболочке, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар: 30
	1000 м
	0.05

	13
	Кабели связи низкочастотные марки ТПП, с полиэтиленовой изоляцией, с экраном из алюминиевой фольги, в полиэтиленовой оболочке, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар: 20
	1000 м
	0.1

	14
	Кабели связи низкочастотные марки ТПП, с полиэтиленовой изоляцией, с экраном из алюминиевой фольги, в полиэтиленовой оболочке, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар: 10
	1000 м
	0.33

	15
	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства
	100 пар
	3

	16
	Провода связи. Провода с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, телефонные распределительные марки ТРП, с числом элементов и диаметром жил 2х0,5 мм
	1000 м
	0.1

	17
	Соединитель одножильный, для жил 0,4-0,9мм
	шт.
	400

	18
	Муфта полиэтиленовая: разветвительная защитная 2МПР-02/03
	шт.
	2

	19
	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная ЗМПР-0,5
	шт.
	2

	20
	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная ЗМПР-0,3
	шт.
	1

	21
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм
	100 отверстий
	0.03


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
1. Все поставляемые и/или используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
2. Подрядчик обязан представить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. 
РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
	Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1

Локальная смета
С14-202

I-этап
Реконструкция вентиляторов ВД-12 - вентиляторы водогрейных котлов 
2
Локальная смета
(С14-203)
Реконструкция котла ДКВр-20-23-250 

5

3
Локальная смета
С14-166;

С14-167
Реконструкция управления электроприводами задвижек

3
6

4
Локальная смета
СМ-14124
Установка датчиков довзрывных концентраций

7
5
Локальная смета

С-13-250
Кабельная и абонентская сеть электропитания
11



РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало работ –       с момента заключения договора
            Окончание работ – «05»  декабря 2014 года.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	1.Требования к исполнителю работ.

          1.1. Наличие не менее 3-х лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ в качестве подрядчика в условиях данного климатического района, отработанной технологии выполнения работ и методов проведения специальных работ и испытаний.

          1.2. Выполнение подрядных работ без привлечения субподрядных организаций.

          1.3. Выполнение работ в строгом соответствии с графиком производства работ.

          1.4. Режим работы персонала на объекте определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

 -
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка предприятия, установленного    Заказчиком.

 -
безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласованного с Заказчиком.

          1.5. Приобретение материалов осуществляется подрядчиком, все материалы должны иметь сертификаты и паспорта.

2.Для выполнения работ Подрядчик обязан:

2.1. Выполнить своими силами и средствами все работы,  в объеме, сроки и на условиях, в соответствии с Рабочей документацией, Графиком выполнения работ требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации. 

Любые отклонения от Рабочей документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с представителем Заказчика.

2.2. Обеспечить:

· производство работ в полном соответствии с технической документацией, условиями настоящего договора, действующими строительными нормами и правилами, ГОСТ и ТУ;

· качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

· получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;

· своевременное и полное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

          - обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывших материалов и оборудования, в том числе обеспечение которыми осуществляет Заказчик;

· сохранность всех полученных от Заказчика и приобретенных самостоятельно для выполнения работ материалов и оборудования до утверждения Акта приемки выполненных работ по объекту.

      2.3. Известить Заказчика за пять дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. 

2.4. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без приемки Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в согласованный обеими сторонами срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ по требованию Заказчика в этом случае производится за счет последнего.
        2.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности поставленных Заказчиком материалов, изделий, оборудования, технической документации;

· отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных недостатков;

· возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний Заказчика о способе исполнения работы;

· иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

       2.6. Не использовать в ходе осуществления работ материалы, поставленные Заказчиком, или не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

       2.7. Провести до начала работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

          2.8. Устранять своими силами и за свой счет, все дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	           1.Въезд на территорию, ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

          2.Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

           3.Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию, ЗАТО Снежинск.

          4.Разрешение на въезд в, ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

          5. Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	1. Гарантийный срок работ устанавливается продолжительностью 36 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня утверждения Заказчиком акта выполненных работ по объекту. Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренных Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, являющиеся результатом работ по Договору, Подрядчик обязан устранить такие дефекты за свой счет в течение 15 дней (либо в оговоренные с Заказчиком сроки) с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ. При этом гарантийный срок эксплуатации объекта продлевается на время устранения дефектов, а на результат устраненных дефектов начинает течь заново.

2. При неустранении Подрядчиком в установленные сроки дефектов (недостатков) работ, Заказчик вправе устранить дефекты (недостатки) работ своими силами. При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы последнего на устранение дефектов (недостатков) работ.




РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	1.  Ознакомиться с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей у Заказчика.

         2. Провести до начала строительно-монтажных работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

    
3. Применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

   
4. Информировать Заказчика в течение суток обо всех нештатных ситуациях на строительной площадке и принимаемых решениях.

    
5. Провести до начала производства работ  внеочередной инструктаж с рабочими по Правилам безопасности при работе с инструментами и приспособлениями, а также при необходимости провести проверку знаний требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТРМ-012-2000).

   
 6. Организовать совместно с Заказчиком ежедневный контроль за соблюдением правил безопасности на отведенных Подрядчику территориях и участках, при грубых нарушениях останавливается работа подрядных организаций. Заказчик организовывает проведение (по утвержденному графику) совместных «Дней охраны труда» с принятием конкретных мер по фактам нарушения работниками и должностными лицами правил безопасности и невыполнения установленных сроков завершения этапов работ. 

7.  Обеспечить своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения работ, во всех организациях, связанных с подготовкой строительно-монтажных работ.

            8. До начало производства работ подрядчику необходимо оформить АКТ допуск для производства работ.

            9. Не допускать скопления мусора на месте работ и своевременно вывозить его на утилизацию. 


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	1. Заказчик приступает к приемке результатов выполненных работ в течение пяти дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3).
3. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки результатов работ исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативов. Исполнительная документация составляется в 1 (одном) экземпляре для Заказчика. В процессе выполнения работ после завершения каждого этапа и/или вида работ Подрядчик передает Заказчику 1 (один) комплект исполнительной документации по выполненному этапу и/или виду работ, а по окончании работ Подрядчик передает Заказчику полный комплект исполнительной документации с учетом всех внесенных в процессе работ изменений.

4. При обнаружении дефектов, недостатков результата выполненных работ Заказчик обязан заявить о них Подрядчику и отразить это в соответствующем акте с указанием сроков исправления обнаруженных недостатков.

5. В случае несоответствия результатов работы условиям договора и/или проектно-сметной документации Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в срок, согласованный сторонами.

           Подрядчик представляет Заказчику первичные документы в течение двух рабочих дней с момента завершения работ, но не позднее 25 числа отчетного месяца.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	 Не требуется
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