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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ  ОБЪЕКТА.

	Разработка  проектно-сметной   документации «Сооружения очистки промывных вод (25)».


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

	  Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

	-2.1.1. Решение  вопроса  очистки  производственных  сточных  вод, сбрасываемых  по  выпуску  В-4/2  в  болото озера  Семискуль, по  взвешенным  веществам  до  уровня  ПДК  для  водоемов  рыбохозяйственного  назначения.

-  Уменьшение  объема  сбрасываемых  производственных  сточных  вод.

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	          2.2.1. Здания и сооружения находятся  в ЗАТО г. Снежинск на охраняемой территории РФЯЦ-ВНИИТФ.

	Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

	          2.3.1. Разработка ППР для выполнения работ не требуется.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ  К  ТЕХНИЧЕСКИМ  ХАРАКТЕРИСТИКАМ  РАБОТ.

	Подраздел 3.1. Технические требования при выполнении работ.

	3.1.1. Работы по проектированию выполнять в соответствии с:

 - СП 32.13330.2012. «Канализация. Наружные  сети  и  сооружения. Актуализированная  редакция  СНиП 2.04.03-85».

 - «Водного   кодекса  РФ»  № 74-ФЗ  от  03.06.2006г.

 - МДК 3-02.2001 «Правила  технической  эксплуатации  систем  и  сооружений  коммунального  водоснабжения  и  канализации». Госстрой  России, М., ГУП ЦПП, 2001г.

 -  Постановлением  Правительства  РФ  от  06.02.2008г  №87  «О  составе  разделов  проектной  документации  и  требованиях  к  их  содержанию.

 -  Федерального  закона  от  21   декабря 1994г №69-ФЗ «О  пожарной  безопасности» (с  изменениями  и дополнениями).

 -  Федерального  закона  от  30.12.2009г №384-ФЗ  «Технический  регламент  о  безопасности  зданий  и  сооружений».

 - .Федерального  закона  от  21  июля  1997г №116-ФЗ «О  промышленной  безопасности  опасных  производственных  объектов» (с  изменениями  и дополнениями).

 -  Постановления  Правительства  РФ  от  05.03.2007г  №145  «О  порядке  организации  и  проведения  государственной  экспертизы  проектной  документации  и  результатов  инженерных  изысканий».

	Подраздел 3.2. Особые  условия  проведения  работ.

	 Производство  строительно-монтажных  работ  на  территории  действующих  водопроводных  очистных  сооружений  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.академ.Е.И.Забабахина» (25).

	Подраздел 3.3. Основные  технико-экономические  показатели  объекта.

	3.3.1.Количество производственных  сточных   вод,  сбрасываемых   по   выпуску  В-4/2  в болото озера Семискуль,  в год составляет:

год

итого

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

2010

262411

20187

18062

19588

23314

18121

23491

20422

21652

27804

27383

22400

19987

2011

285211

20524

20979

20747

23868

23718

22406

25038

26518

27852

24151

24199

25211

2012

285000

21106

19738

21169

23681

23693

22930

25478

25839

26680

24719

25536

24431

2013

284941

21425

21283

19256

23419

22948

23651

25319

26113

26532

24910

25244

24841

2014

272971

21334

23528

20635

23885

23148

24013

25584

26709

29756

27899

26480

19773


	3.3.2.Количество сточных   вод от промывки контактных осветлителей,  сбрасываемых   по   выпуску  В-4/2  в болото озера Семискуль,  в год составляет:

год

итого

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

2010

194243

12755

12935

14976

15377

18121

16069

14978

15905

19759

23320

15808

14240

2011

183025

14929

11401

12652

15375

16053

15419

15532

16544

17599

15646

15864

16011

2012

179492

13115

12757

13630

15055

14951

14253

15785

15696

16155

15019

16952

16124

2013

163085

14059

14237

10163

11317

12196

13241

14075

14757

15077

14160

15088

14715

2014

159178

11263

12682

10921

13131

12982

13285

15444

16025

16492

15037

14140

7776


	3.3.3.Показатели  качества  сточных вод  с фильтровальной станции (25) за  2010-2014гг  (средние  и  максимальные   значения)   представлены  в  таблице:

Год

Средняя  концентрация 

взвешенные  вещества, мг/дм3
2010

13,2

2011

15,0

2012

15,0

2013

15,0

2014

31,1

Примечание: максимальная концентрация по взвешенным веществам от промывки контактных осветлителей на фильтровальной станции (25) (по данным отдела промэкологии ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» ) в 1996, 1998, 2001годах составила -  261,2 мг/дм3, 149,4 мг/дм3, 214 мг/дм3.

	Подраздел 3.4.  Строительный  паспорт  земельного  участка.

	 Подготовка  питьевой  воды на водопроводных  очистных  сооружениях (насосно-фильтровальной  станции)  осуществляется  по  одноступенчатой  схеме  с фильтрацией  на  контактных  осветлителях  №1-10. 

1.1. Проектная  производительность  насосно-фильтровальной  станции -  24000м³/сут. Фактическая  максимальная  производительность – 7615,8 м³/сут. (за 2013г.).

1.2. Контактные  осветлители  №1-10  в  процессе  работы загрязняются  и  поочередно  (по  графику)  выводятся  на  промывку. Каждый  контактный осветлитель  промывается  фильтрованной  водой   в  течение  6-11 минут, после  чего  производится  отмывка  его  сырой   водой  в  течение  6-11 минут.

1.3. Количество промывок контактных  осветлителей №1-10 в  год составляет - 5510 промывок:

· с  марта  по  октябрь  (244суток)  - 2 раза  в  сутки;

· ноябрь (30 суток) - 1раз  в  сутки;

· с  декабря  по  январь  (62суток) – 1раз  в 2-е  суток.

1.5.  Сброс  производственных (от  промывки  контактных  осветлителей  и  прочих  технологических  нужд  станции) сточных  вод  осуществляется  по  выпуску  В-4/2.

Категория  сточных  вод – нормативно-чистые. 

Оголовок  выпуска  сточных  вод  один,  сосредоточенный, железобетонный, Ø300мм. 

Сточные  воды  от насосно-фильтровальной станции по подземному трубопроводу Ø300мм протяженностью 760 м направляются до  оголовка  и далее по  каналу  длиной  100м  в  болото оз. Семискуль (северо-восточный  берег  озера). Расстояние  от оголовка  выпуска  до  уреза  воды  оз. Семискуль –1км.

1.6. Для  учета  промывных вод установлен   расходомер «Взлет РС», учет  производственных  сточных  вод по выпуску  В-4/2  производится  расходомером  с  интегратором  акустическим  «ЭХО-Р-02».

	Подраздел 3.5.Требования  к технологии, режиму здания/сооружения.

	3.5.1.Технологическая  часть.

3.5.1.1. Проектом  предусмотреть изменение существующей технологической схемы водоподготовки и включение в неё очистных сооружений по обработке производственных  сточных  вод и осадка.

3.5.1.2. Технологическая схема очистных сооружений по обработке промывных сточных вод и осадка определяется проектом (предпочтение - безреагентной системе очистки).
3.5.1.3.Очищенные  промывные  сточные  воды должны:

· максимально  повторно использоваться  в технологическом цикле;

· соответствовать требованиям СаНПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод» по следующим показателям:

взвешенные вещества – фоновая  концентрация  оз. Семискуль+0,75 мг/дм3;

3.5.1.4. В  технологической  схеме очистных  сооружений  должна  быть  предложена  схема  обработки  осадка  для дальнейшего  с  ним   обращения.  

	3.5.2.Отопление  и  вентиляция.

3.5.2.1. При  выдаче  технических  условий на  подключение  и  после  уточнения   расчетных  нагрузок  на  систему  отопления  проектируемого  здания определить возможность  теплоснабжения  здания  очистных  сооружений промывных  сточных  вод   от  системы теплоснабжения существующего здания.  

3.5.2.2.Систему  вентиляции  предусмотреть  в  соответствии  с действующими  нормативами.

	3.5.3. Водопровод  и  канализация.

3.5.3.1.Водоснабжение объекта  осуществить  от  действующих  сетей водоснабжения  площадки.

3.5.3.2.Существующая  хозбытовая  канализация   подключена  к септику  с  последующим  вывозом  хозбытовых  сточных  вод.

3.5.3.3.Производственная  канализация предназначена  для  сбора  производственных сточных  вод  от  промывки  контактных  осветлителей,  промывки  резервуаров  чистой  воды  объемом  2000м3 – 2 шт.  и  технологических  сбросов  от запорной  арматуры.  

	3.5.4. Электроснабжение, электрооборудование, освещение, связь.

3.5.4.1. Фактические  нагрузки  по  электроснабжению  определить проектом.

3.5.4.2.Источник  электроснабжения  будет  определен  при  выдаче технических  условий  на  присоединение.

3.5.4.3.Освещению подлежит здание (сооружение) проектируемых очистных сооружений.

	3.5.5.Управление  и  автоматизация.

Согласно  главы 14   СП 31.13330.2012 «Свод  правил.  Водоснабжение. Наружные  сети  и  сооружения».

	3.5.6.Решения  по  обеспечению  пожарной  безопасности.

В  соответствии  с  федеральным  законом  №69-ФЗ  от  21.12.1994г «О  пожарной  безопасности».

	Подраздел 3.6. Требования  к  архитектурно-строительным, объемно-

планировочным  и  конструктивным  решениям.

	3.6.1. Площадкой  для  размещения  проектируемых  очистных  сооружений  является  территория  существующих  водопроводных  очистных  сооружений  или  прилегающая  территория  с  учетом  технологических  требований,  указаний  СНиП II-89-80  и   требований  СНиП  2.04.02-84*.
3.6.2.Проектом предусмотреть:
- возможность размещения  в  пределах  территории  площадки;

- выполнение покрытия подъездов  и  пешеходных  дорожек (новых и  существующих)  из асфальтобетона.

 3.6.4.При размещении очистных сооружений промывных сточных вод вне территории  площадки выполнить требования по антитеррористической защищенности опасных  производственных объектов:

- предусмотреть  устройство  сплошного  железобетонного  ограждения  с  козырьком  из  колючей  проволоки  с  обязательным  сопряжением  с  существующим  ограждением;

- проектируемое  ограждение  включить  в  действующую  систему  видеонаблюдения.

	Подраздел  3.7. Выделение  очередей  и  пусковых  комплексов, требования  по

перспективному  расширению  здания/сооружения.

	3.7.1. Разработка   технологии  очистки  промывных  сточных  вод  и  согласование  её  с  Заказчиком.

3.7.2.Разработка  проектно-сметной   документации  по  согласованной    технологии  (стадия  «Проектная  документация»).

3.7.3.Согласование   проектно-сметной  документации (стадия  «П»)   с  Заказчиком.

3.7.4. Сопровождение  проектно-сметной  документации  до  получения  положительного  заключения  Госэкспертизы.

3.7.5. Разработка  проектно-сметной   документации  по  согласованной    технологии  (стадия  « Рабочая  документация»).

3.7.6.Согласование   проектно-сметной  документации (стадия  «Р»)   с  Заказчиком.

	Подраздел  3.8.Требования и  условия  к  разработке  природоохранных мер  и

мероприятий

	 В  соответствии  с  требованиями  действующего законодательства  РФ  в  области  охраны  окружающей  среды  и  рационального  использования  природных  ресурсов.

	Подраздел 3.9. Мероприятия  по  разработке  требований  к  обеспечению  безопасной  эксплуатации  объектов  капитального  строительства.

	Требования  к  обеспечению  безопасной  эксплуатации  объектов  капитального  строительства  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  от  28.11.2011г №337-ФЗ «О  внесении  изменений  в  Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации».

	Подраздел  3.10.Требования  к  сметной  документации.

	Сметная документация должна иметь следующие разделы:

3.10.1.Смета   на разработку проектной документации «Очистные  сооружения  промывных  cточных  вод  насосно - фильтровальной  станции  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.академ. Е.И. Забабахина»» (стадия «Проектная документация»).

3.10.2.Смету на разработку проектной документации  «Очистные  сооружения  промывных  cточных  вод  насосно- фильтровальной  станции  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.академ. Е.И. Забабахина»» (стадия « Рабочая документация»).

3.10.3.Сметная документация на строительство должна включать пояснительную записку, сводку затрат, сметные расчеты на  материалы и работы, ведомости объемов работ.
3.10.4.Сметная документация должна быть представлена Заказчику в формате программного комплекса Гранд – смета (версия 2014г)  либо «Атом-смета».

3.10.5.Финансовые затраты на строительно-монтажные работы не должны превышать 35 млн. рублей в текущих ценах.

	Подраздел  3.11.Состав  демонстрационных  материалов.

	Не  требуются.

	Подраздел.3.12. Исходные  данные, необходимые  для  проектирования.

	3.12.1. Технологические  чертежи  основных    элементов  существующих  водопроводных  очистных  сооружений. В  случае  отсутствия  указанных  чертежей – краткое  описание  основных  элементов  очистных  сооружений  с  указанием  габаритных  размеров.

3.12.1.Схема  генерального  плана  площадки  очистных  сооружений.

3.12.2. Решение о  предоставлении  водного  объекта  (болото на водосборе озера Семискуль)  в  пользование  для  сброса  сточных  вод  по  выпуску  В-4/2    №74-14.01.05.007-Б—РСБХ-С-2014-00807/00  от  09.12.2014г 

3.12.3. План мероприятий по достижению нормативов допустимых сбросов (НДС) на 2014-2018гг.»

3.12.4. Утвержденные  нормативы  допустимых  сбросов  веществ  и  микроорганизмов  в  водные  объекты  №257 от  24.07.2014г. 

3.12.5.Разрешение  №159  от  24.12.2014г   на  сброс  загрязняющих  веществ  в  окружающую  природную  среду  (водные  объекты). 


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ  К  ОБЪЕМУ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ  РАБОТ.

	Подраздел 4.1. Требования  к объему  работ.

	4.1.1.Проектная  документация  разрабатывается  в  две  стадии:

1. Стадия  «Проектная  документация»  («П»).

2. Стадия  «Рабочая  документация»  («Р»).

4.1.2.Проектная  документация  разрабатывается  в  соответствии  с:

1. Положением  о  составе  разделов  проектной  документации  и  требованиях  к  их  содержанию, утвержденным  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  16 февраля  2008г №87 «О  составе  разделов  проектной  документации  и  требований  к  их  содержанию»;

2.  ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный  стандарт  РФ. Система  проектной  документации  для строительства  в  РФ. Основные  требования  к  проектной  и  рабочей  документации».  

	Подраздел 4.2. Перечень  согласований, выполняемых  Подрядчиком.

	4.2.1.Проект  стадии  «П» должен  быть  согласован с ФГУП  РФЯЦ-ВНИИТФ

Результаты  должны  быть  направлены  на  экспертизу  соответствия  Градостроительному  кодексу  (Федеральный  закон  от  29.12.2004г  №190-ФЗ)  и  Техническому  регламенту  о  безопасности  зданий  и  сооружений  (Федеральный закон  от  30.12.2009г №384-ФЗ).

4.2.2.Проект  стадии  «Р»  должен  быть  согласован с ФГУП  РФЯЦ-ВНИИТФ


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ  К  СРОКУ  (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ  РАБОТ.

	Начало  работ – дата  заключения  договора.

Окончание  этапов  работ (этапы  проведения  работ  указываются  в соответствии  с  подразделом 3.7.  данного  технического  задания):

Этап 1(п.3.7.1)  –  1 месяц  со  дня  заключения  договора;

Этап 2 (п.п.3.7.2.-3.7.4.)   - 5 месяцев  со  дня  согласования с  Заказчиком  технологической  схемы  очистки;

Этап  3 (п.п.3.7.5.-3.7.6.) – 3 месяца   со  дня  получения  положительного  заключения  Госэкспертизы.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ  К  КАЧЕСТВУ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ  РАБОТ.

	Все  дополнительные  работы, подлежащие  выполнению  Подрядчиком, связанные  с  качеством  заключения  Госэкспертизы, даже  в  случае, если  имелось  согласование  представителя  Заказчика,  являются  ответственностью  Подрядчика  и  выполняются  за  счет  его  сил  и  средств.

Гарантийный  срок –  3 года  по  окончании  срока  исполнения  работ (ст.196  ГК РФ).

Подрядчик  несет  ответственность  при  обнаружении  недостатков  в  документации  в  процессе  эксплуатации  объекта  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  РФ, гарантийный  срок  исчисляется  в  соответствии со  ст.196, ст.722-ст.725  ГК  РФ.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ  К  БЕЗОПАСНОСТИ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ  РАБОТ.

	При необходимости  производства  работ  на  объекте  Заказчика  Подрядчик  обеспечивает  выполнение  общих  для  всех  организаций  нормативных  мероприятий  по  охране  труда, промышленной  и  пожарной  безопасности, обеспечивает  выполнение  режимных  требований  предприятия.


РАЗДЕЛ 8. СДАЧА/ПРИЕМКА  РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ  К  РЕЗУЛЬТАТАМ  РАБОТ.

	По  завершению  3  этапа  работ (см. пункт 5.2.) Подрядчик  предоставляет  Заказчику  проектно-сметную  документацию  в 4(четырех)  комплектных  экземплярах  на  бумажных  носителях  и  1 (одном) на  электронном  носителе, Акт  сдачи-приемки  выполненных  работ  и  счет.


РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ  ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

	ФГУП  РФЯЦ-ВНИИТФ  - Федеральное  государственное  унитарное  предприятие –«Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина»  

ГК  РФ – Гражданский  кодекс  Российской  Федерации


РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ  ПРИЛОЖЕНИЙ.

	10.1. Технологические  чертежи  основных    элементов  существующих  водопроводных  очистных  сооружений. В  случае  отсутствия  указанных  чертежей – краткое  описание  основных  элементов  очистных  сооружений  с  указанием  габаритных  размеров.

10.2. Схема  генерального  плана  площадки  очистных  сооружений.

10.3. Решение о  предоставлении  водного  объекта  (болото на водосборе озера Семискуль)  в  пользование  для  сброса  сточных  вод  по  выпуску  В-4/2 №74-14.01.05.007-Б—РСБХ-С-2014-00807/00  от  09.12.2014г.

10.4. План мероприятий по достижению нормативов допустимых сбросов (НДС) на 2014-2018гг.»

10.5. Утвержденные  нормативы  допустимых  сбросов  веществ  и  микроорганизмов  в  водные  объекты  №257 от  24.07.2014г. 
10.6. Разрешение  №159  от  24.12.2014г   на  сброс  загрязняющих  веществ  в  окружающую  природную  среду  (водные  объекты). 

Приложения будут переданы проектной организации при заключении Договора.




ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на   разработку  проектно-сметной  документации

II. «Сооружения очистки промывных вод (29)».
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Подраздел 4.1. Требования  к объему  работ.
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РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ  ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ  ОБЪЕКТА.

	Разработка проектно-сметной документации «Сооружения очистки  промывных вод (29)»


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ  РАБОТ, ЦЕЛЬ  И  ЗАДАЧИ.

	2.1.Решение  вопроса  очистки  производственных  сточных  вод, сбрасываемых  по  выпуску  В-9  в  озеро  Синара, по  взвешенным  веществам, свободному  хлору, алюминию  до  уровня  ПДК  для  водоемов  рыбохозяйственного  назначения.

2.2. Уменьшение  объема  сбрасываемых  производственных  сточных  вод.

2.3. Получение нового решения о предоставлении водного объекта (озеро Синара) в пользование  для  сброса  сточных  вод.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ  К  ТЕХНИЧЕСКИМ  ХАРАКТЕРИСТИКАМ  РАБОТ.

	Подраздел 3.1. Нормативная  база.

	3.1.1. СП 32.13330.2012. «Канализация. Наружные  сети  и  сооружения. Актуализированная  редакция  СНиП 2.04.03-85».

3.1.2. «Водный  кодекс  РФ»  № 74-ФЗ  от  03.06.2006г.

3.1.3. МДК 3-02.2001 «Правила  технической  эксплуатации  систем  и  сооружений  коммунального  водоснабжения  и  канализации». Госстрой  России, М., ГУП ЦПП, 2001г.

3.1.4. Постановление  Правительства  РФ  от  06.02.2008г  №87  «О  составе  разделов  проектной  документации  и  требованиях  к  их  содержанию.

3.1.5. Федеральный  закон  от  21   декабря 1994г №69-ФЗ «О  пожарной  безопасности» (с  изменениями  и дополнениями).

3.1.6. Федеральный  закон  от  30.12.2009г №384-ФЗ  «Технический  регламент  о  безопасности  зданий  и  сооружений».

3.1.7.Федеральный  закон  от  21  июля  1997г №116-ФЗ «О  промышленной  безопасности  опасных  производственных  объектов» (с  изменениями  и дополнениями).

3.1.8. Постановление  Правительства  РФ  от  05.03.2007г  №145  «О  порядке  организации  и  проведения  государственной  экспертизы  проектной  документации  и  результатов  инженерных  изысканий».

	Подраздел 3.2. Особые  условия  проведения  работ.

	 Производство  строительно-монтажных  работ  на  территории  действующих  водопроводных  очистных  сооружений  г. Снежинска  (29).

	Подраздел 3.3. Основные  технико-экономические  показатели  объекта.

	3.3.1.Количество производственных  сточных   вод,  сбрасываемых   по   выпуску  В-9  в озеро Синара,  в год составляет:

год

итого

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

2009

930223

66460

64242

57632

66369

89846

98698

120223

103358

74290

 74769

60952

53384

2010

950348

51945

47686

49932

64437

81239

97969

103323

101655

100004

84175

86022

81961

2011

899877

50428

47922

62230

63663

89446

101901

105202

100058

94420

84940

49977

49690

2012

898934

49978

49898

59840

64160

90000

100280

104906

96892

102980

83470

50197

46333

2013

885152

93012

66432

20928

42635

61846

115286

127979

90532

86502

83470

52340

44190

2014

899759

53670

52870

53230

70928

92233

91840

104300

102362

98338

84962

49962

45064

3.3.2.Показатели  качества  промывных  сточных вод  от  контактных  осветлителей   за  2009-2013гг  (средние  и  максимальные   значения)   представлены  в  таблице:
Год

Средняя  концентрация, мг/дм3
Максимальная  концентрация, мг/дм3
взвешенные  вещества

алюминий

остат. своб. хлор

взвешенные  вещества*

алюминий*

остат. своб. хлор

2009

7,62

0,02

0,35

14,30

0,07

0,45

2010

9,28

0,01

0,35

25,00

0,04

0,45

2011

10,86

0,015

0,35

23,80

0,059

0,45

2012

6,69

0,017

0,35

12,90

0,085

0,45

2013

5,69

0,014

0,35

57,50

0,058

0,45

2014

13,07

0,04

0,35

58,0

0,23

0,45

Примечание:

*концентрация   загрязняющих  веществ  при  неблагоприятных  условиях  в  источнике водоснабжения  и  при  использовании  коагулянта  при   подготовке  воды  питьевого качества.

	Подраздел 3.4.  Строительный  паспорт  земельного  участка.

	3.4.1. Подготовка  питьевой  воды на водопроводных  очистных  сооружениях (насосно-фильтровальной  станции)  осуществляется  по  одноступенчатой  схеме  с фильтрацией  на  контактных  осветлителях  №1-8. 

3.4.2.Проектная  производительность  насосно-фильтровальной  станции -  44 000м3/сут. Фактическая  максимальная  производительность – 30 000м3/сут. 

3.4.3. Контактные  осветлители  №1-8  в  процессе  работы загрязняются  и  поочередно  (по  графику)  выводятся  на  промывку. Каждый  контактный осветлитель  промывается  фильтрованной  водой   в  течение  8 минут, после  чего  производится  отмывка  его  сырой   водой  в  течение  8 минут.

3.4.4. Количество промывок контактных  осветлителей №1-8 в  год составляет - 4632 промывок:

· с  мая  по  ноябрь  (214суток)  - 2 раза  в  сутки;

· с  декабря  по  апрель  (151сутки) – 1раз  в  сутки.

3.4.5.  Сброс  производственных (от  промывки  контактных  осветлителей  и  прочих  технологических  нужд  станции) сточных  вод  осуществляется  по  выпуску  В-9.

Категория  сточных  вод – загрязненные, без  очистки. 

Оголовок  выпуска  сточных  вод  один,  сосредоточенный, железобетонный, Ф700мм. 

Сточные  воды  с  оголовка  по  каналу  длиной  400м  поступают  в  оз. Синара (юго-западный  берег  озера). Расстояние  от оголовка  выпуска  до  уреза  воды  оз. Синара – 0,4км.

3.4.6. Для  учета  производственных  сточных  вод  на   выпуске  В-9 установлен   расходомер  с  интегратором  акустический  «ЭХО-Р-02».

	Подраздел 3.5.Требования  к технологии, режиму здания/сооружения.

	3.5.1.Технологическая  часть.

3.5.1.1. Проектом  предусмотреть изменение существующей технологической схемы водоподготовки и включение в неё очистных сооружений по обработке производственных  сточных  вод и осадка.

3.5.1.2. Технологическая схема очистных сооружений по обработке промывных сточных  вод и осадка определяется проектом (предпочтение  -  безреагентной системе очистки).
3.5.1.3.Очищенные  промывные  сточные  воды должны:

· максимально  повторно использоваться  в технологическом цикле;

· соответствовать требованиям СаНПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод» по следующим показателям:

взвешенные вещества – фоновая  концентрация  оз. Синара+0,25 мг/дм3;

алюминий – 0,04 мг/дм3;

свободный хлор – отсутствие.

3.5.1.4. В  технологической  схеме очистных  сооружений  должна  быть  предложена  схема  обработки  осадка  для дальнейшего  с  ним   обращения.  

	3.5.2.Отопление  и  вентиляция.

3.5.2.1.Возможность  теплоснабжения  здания  очистных  сооружений промывных  сточных  вод   от  действующей  теплосети, проложенной  по  территории  площадки, будет  определена  при  выдаче  технических  условий на  подключение  и  после  уточнения   расчетных  нагрузок  на  систему  отопления  проектируемого  здания.

3.5.2.2.Систему  вентиляции  предусмотреть  в  соответствии  с действующими  нормативами.

	3.5.3. Водопровод  и  канализация.

3.5.3.1.Водоснабжение объекта  осуществить  от  действующих  сетей водоснабжения  площадки.

3.5.3.2.Существующая  хозбытовая  канализация   подключена  к септику  с  последующим  вывозом  хозбытовых  сточных  вод.

3.5.3.3.Производственная  канализация предназначена  для  сбора  производственных сточных  вод  от  промывки  контактных  осветлителей,  промывки  резервуаров  чистой  воды  объемом  2000м3 – 2 шт.  и  технологических  сбросов  от запорной  арматуры  и  работы  насосов  станции  2-го  подъема.  

	3.5.4. Электроснабжение, электрооборудование, освещение, связь.

3.5.4.1. Фактические  нагрузки  по  электроснабжению  определить проектом.

3.5.4.2.Источник  электроснабжения  будет  определен  при  выдаче технических  условий  на  присоединение.

3.5.4.3.Освещению  подлежит  здание  (сооружение)  проектируемых очистных  сооружений.

3.5.4.4.В  здании  очистных  сооружений  предусмотреть  установку одного  телефонного  аппарата.   

	3.5.5.Управление  и  автоматизация.

Согласно  главы 14   СП 31.13330.2012 «Свод  правил.  Водоснабжение. Наружные  сети  и  сооружения».

	3.5.6.Решения  по  обеспечению  пожарной  безопасности.

В  соответствии  с  федеральным  законом  №69-ФЗ  от  21.12.1994г «О  пожарной  безопасности».

	Подраздел 3.6. Требования  к  архитектурно-строительным, объемно-

планировочным  и  конструктивным  решениям.

	3.6.1. Площадкой  для  размещения  проектируемых  очистных  сооружений  является  территория  существующих  водопроводных  очистных  сооружений  или  прилегающая  территория  с  учетом  технологических  требований,  указаний  СНиП II-89-80  и   требований  СНиП  2.04.02-84*.
3.6.2.Предусмотреть  возможность использования  существующих  зданий  и  сооружений.
3.6.3.При  размещении  в  пределах  территории  площадки   увязать подъезды  и  пешеходные  дорожки  с  существующими. Покрытие  подъездов  и  пешеходных  дорожек – асфальтобетон.

 3.6.4.При  размещении  очистных  сооружений  промывных  сточных  вод вне  территории  площадки  выполнить  требования по антитеррористической  защищенности  опасных  производственных объектов:

- предусмотреть  устройство  сплошного  железобетонного  ограждения  с  козырьком  из  колючей  проволоки  с  обязательным  сопряжением  с  существующим  ограждением;

- проектируемое  ограждение  включить  в  действующую  систему  видеонаблюдения.

	Подраздел  3.7. Выделение  очередей  и  пусковых  комплексов, требования  по

перспективному  расширению  здания/сооружения.

	3.7.1. Разработка   технологии  очистки  промывных  сточных  вод  и  согласование  её  с  Заказчиком.

3.7.2.Разработка  проектно-сметной   документации  по  согласованной    технологии  (стадия  «Проектная  документация»).

3.7.3.Согласование   проектно-сметной  документации (стадия  «П»)   с  Заказчиком.

3.7.4. Сопровождение  проектно-сметной  документации  до  получения  положительного  заключения  Госэкспертизы.

3.7.5. Разработка  проектно-сметной   документации  по  согласованной    технологии  (стадия  « Рабочая  документация»).

3.7.6.Согласование   проектно-сметной  документации (стадия  «Р»)   с  Заказчиком.

	Подраздел  3.8.Требования и  условия  к  разработке  природоохранных мер  и

мероприятий

	 В  соответствии  с  требованиями  действующего законодательства  РФ  в  области  охраны  окружающей  среды  и  рационального  использования  природных  ресурсов.

	Подраздел 3.9. Мероприятия  по  разработке  требований  к  обеспечению  безопасной  эксплуатации  объектов  капитального  строительства.

	Требования  к  обеспечению  безопасной  эксплуатации  объектов  капитального  строительства  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  от  28.11.2011г №337-ФЗ «О  внесении  изменений  в  Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации».

	Подраздел  3.10.Требования  к  сметной  документации.

	Сметная документация должна иметь следующие разделы:

3.10.1.Смета   на разработку проектной документации «Очистные  сооружения  промывных  cточных  вод  насосно - фильтровальной  станции  г. Снежинска» (стадия «Проектная документация»).

3.10.2.Смету на разработку проектной документации  «Очистные  сооружения  промывных  cточных  вод  насосно - фильтровальной  станции  г. Снежинска» (стадия « Рабочая документация»).

3.10.3.Сметная документация на строительство должна включать пояснительную записку, сводку затрат, сметные расчеты на материалы и работы, ведомости объемов работ.
3.10.4.Сметная документация должна быть представлена Заказчику в формате программного комплекса Гранд – смета (версия 2014г)  либо  «Атом-смета».
3.10.5.Финансовые затраты на строительно-монтажные работы не должны превышать 60 млн. рублей в текущих ценах.

	Подраздел  3.11.Состав  демонстрационных  материалов.

	 Не  требуются.

	Подраздел.3.12.Исходные  данные, необходимые  для  проектирования.

	3.12.1. Технологические  чертежи  основных    элементов  существующих  водопроводных  очистных  сооружений. В  случае  отсутствия  указанных  чертежей – краткое  описание  основных  элементов  очистных  сооружений  с  указанием  габаритных  размеров.

3.12.1.Схема  генерального  плана  площадки  очистных  сооружений.

3.12.2. Решение о  предоставлении  водного  объекта  (озеро  Синара)  в  пользование  для  сброса  сточных  вод  по  выпуску  В-9    №74-14.01.05.006-0-2013-00628/00  от  02.07.2013г 

 3.12.4.Результаты  химических  анализов  сточных  вод  (средние  и  максимальные  значения  за  последние  3-5лет).

3.12.5. Предписание  об устранении   нарушения  законодательства  в  области  охраны  окружающей  среды  №3  от 05.02.2013г, выданное     на  основании  Акта  проверки  Министерства  по  радиационной  и  экологической  безопасности  Челябинской  области №3  от  05.02.2013г.

3.12.6. Утвержденные  нормативы  допустимых  сбросов  веществ  и  микроорганизмов  в  водные  объекты  от  29.12.13г.  

3.12.7.Разрешение  №106  от  07.02.2014г   на  сброс  загрязняющих  веществ  в  окружающую  природную  среду  (водные  объекты). 


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ  К  ОБЪЕМУ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ  РАБОТ.

	Подраздел 4.1. Требования  к объему  работ.

	4.1.1.Проектная  документация  разрабатывается  в  две  стадии:

1. Стадия  «Проектная  документация»  («П»).

2. Стадия  «Рабочая  документация»  («Р»).

4.1.2.Проектная  документация  разрабатывается  в  соответствии  с:

1. Положением  о  составе  разделов  проектной  документации  и  требованиях  к  их  содержанию, утвержденным  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  16 февраля  2008г №87 «О  составе  разделов  проектной  документации  и  требований  к  их  содержанию»;

2. ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный  стандарт  РФ. Система  проектной  документации  для строительства  в  РФ. Основные  требования  к  проектной  и  рабочей  документации».  

	Подраздел 4.2. Перечень  согласований, выполняемых  Подрядчиком.

	4.2.1.Проект  стадии  «П» должен  быть  согласован:

1. ФГУП  РФЯЦ-ВНИИТФ

2. ОАО  «Трансэнерго»

Результаты  должны  быть  направлены  на  экспертизу  соответствия  Градостроительному  кодексу  (Федеральный  закон  от  29.12.2004г  №190-ФЗ)  и  Техническому  регламенту  о  безопасности  зданий  и  сооружений  (Федеральный закон  от  30.12.2009г №384-ФЗ).

4.2.2.Проект  стадии  «Р»  должен  быть  согласован:

1. ФГУП  РФЯЦ-ВНИИТФ

2. ОАО  «Трансэнерго»


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ  К  СРОКУ  (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ  РАБОТ.

	Начало  работ – дата  заключения  договора.

Окончание  этапов  работ (этапы  проведения  работ  указываются  в соответствии  с  подразделом 3.7.  данного  технического  задания):

 Этап 1(п.3.7.1)  –  1месяц  со  дня  заключения  договора;

 Этап 2 (п.п.3.7.2.-3.7.4.)   - 5месяцев  со  дня  согласования с  Заказчиком  технологической  схемы  очистки;

Этап  3 (п.п.3.7.5.-3.7.6.) – 3месяца   со  дня  получения  положительного  заключения  Госэкспертизы.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ  К  КАЧЕСТВУ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ  РАБОТ.

	Все  дополнительные  работы, подлежащие  выполнению  Подрядчиком, связанные  с  качеством  заключения  Госэкспертизы, даже  в  случае, если  имелось  согласование  представителя  Заказчика,  являются  ответственностью  Подрядчика  и  выполняются  за  счет  его  сил  и  средств.

Гарантийный  срок –  3года  по  окончании  срока  исполнения  работ (ст.196  ГК РФ).

Подрядчик  несет  ответственность  при  обнаружении  недостатков  в  документации  в  процессе  эксплуатации  объекта  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  РФ, гарантийный  срок  исчисляется  в  соответствии со  ст.196, ст.722-ст.725  ГК  РФ.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ  К  БЕЗОПАСНОСТИ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ  РАБОТ.

	При необходимости  производства  работ  на  объекте  Заказчика  Подрядчик  обеспечивает  выполнение  общих  для  всех  организаций  нормативных  мероприятий  по  охране  труда, промышленной  и  пожарной  безопасности, обеспечивает  выполнение  режимных  требований  предприятия.


РАЗДЕЛ 8. СДАЧА/ПРИЕМКА  РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ  К  РЕЗУЛЬТАТАМ  РАБОТ.

	По  завершению  3  этапа  работ (см. пункт 5.2.) Подрядчик  предоставляет  Заказчику  проектно-сметную  документацию  в 4(четырех)  комплектных  экземплярах  на  бумажных  носителях  и  1 (одном) на  электронном  носителе, Акт  сдачи-приемки  выполненных  работ  и  счет.


РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ  ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

	ФГУП  РФЯЦ-ВНИИТФ  - Федеральное  государственное  унитарное  предприятие –«Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина»  

ГК  РФ – Гражданский  кодекс  Российской  Федерации


РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ  ПРИЛОЖЕНИЙ.

	10.1. Технологические  чертежи  основных  элементов  существующих  водопроводных  очистных  сооружений. В  случае  отсутствия  указанных  чертежей – краткое  описание  основных  элементов  очистных  сооружений  с  указанием  габаритных  размеров.

10.2.Схема  генерального  плана  площадки  очистных  сооружений.

10.3. Решение о  предоставлении  водного  объекта  (озеро  Синара)  в  пользование  для  сброса  сточных  вод  по  выпуску  В-9 №74-14.01.05.006-0-2013-00628/00  от  02.07.2013г 

 10.4.Результаты  химических  анализов  сточных  вод  (средние  и  максимальные  значения  за  последние  3-5лет).

10.5. Предписание  об устранении   нарушения  законодательства  в  области  охраны  окружающей  среды  №3  от 05.02.2013г, выданное  на  основании  Акта  проверки  Министерства  по  радиационной  и  экологической  безопасности  Челябинской  области №3  от  05.02.2013г.

10.6. Утвержденные  нормативы  допустимых  сбросов  веществ  и  микроорганизмов  в  водные  объекты  от  29.12.13г.  

10.7.Разрешение  №106  от  07.02.2014г   на  сброс  загрязняющих  веществ  в  окружающую  природную  среду  (водные  объекты). 

Приложения будут переданы проектной организации при заключении Договора.
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