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_____________А.С. Козырев
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по приведению крановых путей здания № 50а СЗ 
(рег. № 12-078; 12-102; 12-109; 12-113) в соответствие требованиям НТД.
 
Требования к включению в закупочную документацию «Информационной карты»

		1. Место выполнения работ.
Работы выполняются  в помещениях здания №50а Сублиматного завода ОАО «Сибирского химического комбината», по адресу: Томская область, г. Северск, Автодорога, 14/17, здание  №50а.






		1. Сроки (периоды) выполнения работ.
Работы выполняются за 1 этап. Срок выполнения работ с момента заключения договора  до  30.12.2013г.






		1. Порядок оплаты
Оплата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления указанной в договоре и акте сдачи-приемки выполненных работ денежной суммы платежным поручением на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится в течение 60 дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, предоставления счета и счета-фактуры.






		1. Требования к участникам предъявляемые в соответствии с ЕОСЗ (Положение о закупке, утвержденное решением наблюдательного совета ГК «Росатом» от 07.02.2012г. №37) и перечень документов, подтверждаемых соответствие предъявляемым требованиям.
Участники размещения заказа должны соответствовать следующим требованиям:
Опыт:
   - должен обладать положительным опытом поставки, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с предметом договора за последние 3 года (отзывы о деятельности организации).
Репутация:
   - не иметь вступивших в законную силу судебных решений не в пользу участника процедуры закупки в качестве ответчика за 2009, 2010, 2011 г. (справку об отсутствии принятых к исполнителю судебных решений).




		1. Требования к участникам предъявляемые в соответствии с ЕОСЗ (Положение о закупке, утвержденное решением наблюдательного совета ГК «Росатом» от 07.02.2012г. №37) (если применимы к предмету закупки)  
Обладать правом выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов с УДЛ на право выполнения СМР.
Работы в здании № 50а (дефектная ведомость Приложение №1) проводятся в здании, входящем в перечень ОИАЭ.
Обладать допуском к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Свидетельство СРО п.6.3 и п.7.2 «Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденного приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009г. за № 624)






		6.   Требования к соисполнителям
В случае привлечения субподрядчиков предоставить сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) требованиям, установленным в конкурсной документации в соответствии ЕОСЗ, или справку о том, что соисполнители (субподрядчики, субпоставщики), выполняющие более 5 % объема поставок, работ, услуг участником привлекаться не будут.







Директор СЗ                                    				А.А. Галата          «___» ______ 2013г.


Начальник СМ СЗ                                       			А.А. Задеряка       «___» ______ 2013г.


Руководитель ГПКП УФЭП 	                           	Н.Г. Власова         «___» ______ 2013г.



Составил инженер по ОЭиРЗиС  ОГМ  ОАО«СХК»				П.П. Чикало
































Приложение Ж2
Требования к включению в Техническую часть закупочной документации

	1.   Вид и цели выполнении работ
Приведение крановых путей здания № 50а СЗ
(рег. № 12-078; 12-102; 12-109; 12-113) в соответствие требованиям НТД.




	2.   Наличие проектной документации
Требуется разработка плана-графика проведения работ, согласованного с руководством цеха № 51 СЗ и проекта производства работ.



	3.   Перечень и объемы выполнения работ



	№ п\п
	Наименование работ (конкретной цели выполнения работ)
	Описание работ (подробный перечень действий, входящих в состав подрядных работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные \ значимые показатели, определяющие конечный результат)
	Количественный
показатель
объема
подрядных
работ

	1
	Изготовление стыковочных устройств.
	Изготовление стыковочных устройств по рис.1 и дефектной ведомости Приложение 1.
	Оформление актов приемки выполненных работ.

	2
	Установка стыковочных устройств.
	Установка стыковочных устройств на крановые пути в проектное планово-высотное положение.
Перечень и объемы работ согласно дефектной ведомости Приложение 1.
	Оформление актов приемки выполненных работ.



	4.   Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию
сопутствующих услуг
После окончания работ требуется проведение геодезической съемки конструкций кранового пути и заполнение паспорта крановых путей.



	5.   Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методике выполнения работ
В соответствии с требованиями:
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;
ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
СНиП 2.01.02-85  «Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы».

	6.   Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов
работ
В соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».



	7. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по
завершению и сдаче работ
При завершении работ, Исполнитель предоставляет Заказчику  исполнительную схему,  оформленный общий специальный журнал учета выполнения работ и сертификаты на материалы



		8. Требования по монтажу поставленного оборудования,
 пусконаладочным и иным работам
Не требуется



	9. Требования по техническому обучению персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объектах
Не требуется






	10. Требования по объему гарантий качества работ
Исполнитель гарантирует проведение строительно-монтажных работ с качеством, регламентированным нормативными документами и сроки установленные договором.

	

	11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
Гарантийные обязательства – 2 года


	12. Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ
Не требуется


Все вышеперечисленные требования (за исключением п.2.) должны быть отражены в приложенном Заказчиком проекте договора.

Директор СЗ                                    					А.А. Галата    «___» ______ 2013г.


Начальник СМ СЗ                                       				А.А. Задеряка  «___» ______ 2013г.


Руководитель ГПКП УФЭП                           			Н.Г. Власова «___» ______ 2013г.



Составил инженер по ОЭиРЗиС  
ОГМ   ОАО«СХК»			              			П.П. Чикало



Приложение Ж3

Данные требования должны быть отражены Заказчиком в приложенном проекте договора
	1. Авторские права с указанием условий о передаче Заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности,
возникшие в связи с исполнением работ
Не требуются



	2.   Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика (для включения в контракт)
     ЗАТО Северск является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
     Постановлением Правительства РФ от11.06.1996 № 693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии. На территории ЗАТО Северск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию.
     Для въезда в ЗАТО Северск необходимо наличие пропуска. Участники процедуры закупки обязаны своевременно (не менее, чем за 45 суток) оформлять документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами.
Исполнитель предоставляет письменное согласие работников на проведение проверки их личных данных.
Исполнитель обязан при заключении договора предоставить Заказчику  сведения  в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и исполнительных органов. Об изменении данных сведений Исполнитель обязан уведомить Заказчика  не позднее 3-х дней с момента совершения таких изменений.  
В случае расторжения договора по решению суда или  по соглашению сторон в силу существенного нарушения исполнителем условий договора, информация заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.



	3. Порядок сдачи и приемки результатов работ
При завершении работ, Исполнитель высылает Заказчику акт сдачи-приемки работ с приложением к нему оформленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ счета-фактуры, счета на оплату. Счет-фактура выставляется Исполнителем Заказчику в срок не позднее пяти календарных дней с момента подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки


	


Директор СЗ                                    				     А.А. Галата          «___» ______ 2013г.

Начальник СМ СЗ			                        	     А.А. Задеряка       «___» ______ 2013г.

Руководитель ГПКП УФЭП 	                     		     Н.Г. Власова         «___» ______ 2013г.


Составил инженер по ОЭиРЗиС  
ОГМ ОАО «СХК»						     П.П. Чикало
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