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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-65.11 «Нижегородская АЭС. Выполнение комплекса работ по изучению и оценке карстовой опасности участка размещения железнодорожного подъездного пути ст.Велетьма – стройплощадка АЭС в объемах, регламентированных требованиями нормативных документов для разработки проектной документации.»
том 2 «техническая часть»

2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие положения

1.1 Наименование объекта: Нижегородская АЭС в составе 2-х энергоблоков по проектуАЭС-2006.

1.2 Основание для проведения работ:

1.2.1 Лицензии на размещение энергоблоков № 1 и № 2 Нижегородской АЭС п. 4.3-4.5 Условий действия лицензии;

1.2.2 Программа мониторинга параметров, процессов и явлений природного происхождения в районе и на площадке размещения Нижегородской АЭС, утвержденная заместителем Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» В.Г. Асмоловым 01.04.2011г.;

1.2.3 РБ-036-06 «Мониторинг инженерно-геологических условий размещения объектов ядерного топливного цикла».

1.3 Заказчик: ОАО «НИАЭП».

1.4 Источник финансирования: Договор № 5413 от 18.09.2008 д/с №7 от 22.03.2011.

1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок.

1.6 Сроки проведения работ:

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	Нижегородская АЭС. Выполнение комплекса работ по изучению и оценке карстовой опасности участка размещения железнодорожного подъездного пути ст.Велетьма – стройплощадка АЭС в объемах, регламентированных требованиями нормативных документов для разработки проектной документации.

	С момента заключения договора

-

30.11.2011
	Технический отчет



	I этап 

Выполнение полевых работ по карстологическим  изысканиям. Разработка противокарстовых мероприятий и противокарстовой защиты. 
	С момента заключения договора

-

30.09.2011.
	Промежуточные материалы



	II этап 

составление карты карстоопасности (районирование) в масштабе 1:5000 с участками детализации 1:2000 с определением параметров противокарстовой защиты и противокарстовых мероприятий для железной дороги по данным карстологической съемки, геофизических исследований и бурения параметрических скважин. Выдача технического отчета.


	01.10.2011

-30.11.2011
	Технический отчет




2 . Цель, задачи и исходные данные для проведения работы

2.1 Целью работ является подготовка ведения мониторинга карстовых процессов и разработки постоянно действующей модели мониторинга, а также разработка противокарстовых мероприятий и противокарстовой защиты для железной дороги для стадии разработки проекта.
2.2 Задачами выполняемых работ являются:

- составление карты карстоопасности (районирование) в масштабе 1:5000 с участками детализации 1:2000 с определением параметров противокарстовой защиты и противокарстовых мероприятий для железной дороги по данным карстологической съемки, геофизических исследований и бурения параметрических скважин.

2.3 Исходные данные:

- карта фактического материала выполненных и проектируемых работ по железной дороге;

- карта карстоопасности масштаба 1:25000.

- Общая продолжительность подъездного железнодорожного пути составляет 20 км.

3 . Состав и методика работ 

В пределах полосы отвода железной дороги выполняется карстологическая съемка, геофизические исследования и бурение параметрических скважин в методических разработках и объемах, регламентируемых СП-11-905-97 части II и VI, являющихся  обязательными к выполнению согласно Распоряжению Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р.

4 . Основные требования к выполнению работ

Работа выполняется по нормам Российской Федерации, отраслевой и ведомственной нормативной документации, действующих на момент заключения настоящего договора.

5 . Перечень технической документации, передаваемой по окончании работы

По окончании разработки Исполнитель передает Заказчику технический отчет с результатами выполненных работ.

Отчетная документация передается Генеральному заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах, а также в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях. Документация в электронном виде предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

6 . Порядок приема и передачи работ

Приемка выполненных работ производится на основании Актов сдачи-приемки в соответствии с календарным планом к договору.

Приложения:


1. Карта фактического материала выполненных и проектируемых работ (выдается по требованию).

2. Сводная ведомость объемов и стоимости работ (выдается по требованию).

