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1. Общие положения

1.1. Требования к участнику процедуры закупки (Исполнителю)

При подаче заявки на конкурс организация участник обязана представить заказчику:

- Анкету по охране труда (см. прил. 1).

- Смету на сумму заявленного предложения.
- Положительные характеристики от предыдущего заказчика, с визуальным подтверждением качества выполненных работ (фотографии).
- Документы, подтверждающие наличие у исполнителя производственно-технической базы, специалистов для данных видов работ.

- Справку о количественном составе ИТР.

- Календарный план выполнения работ с разбивкой по видам работ и срокам выполнения.

- Ведомость применяемого при ремонте оборудования и материалов.
 Строительство выполняется только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими:
· Свидетельство о вступлении в СРО и о допуске к выполняемым работам в соответствии с перечнем видов работ приказа № 624 Минрегион развития от 30.11.2009г. раздел 3 п.15,1; п.15,2; которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Основание для проведения работ.

     План Директора ОАО «ГНЦ НИИАР» на капитальный и текущий ремонт.

3. Содержание и краткие технические требования.

Цель работы – выполнение текущего ремонта помещений здания 19а, 19б НКЦ им. Е.П. Славского.
Ведомость объемов работ.
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	Здание 19а

	1. Строительные работы

	Пом. № 61, 62, 63, 64, 65

	1.
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
	м2
	386,8

	2.
	Затирка цементным раствором поверхностей стен толщиной слоя до 20 мм готовым составом
	м2
	317,8

	3.
	Расчистка старой окраски потолка
	м2
	69,0

	4.
	---,,---, то же стен
	м2
	317,8

	5.
	Улучшенная акриловая окраска потолка за 2 раза с расчисткой более 35%
	м2
	69,0

	6.
	Улучшенная акриловая окраска стен с расчисткой более 35% за 2 раза с добавлением  цветного колера.
	м2
	317,8

	7.
	Смена деревянных плинтусов на пластиковые с кабель каналами
	пм
	78,3


	8.
	Разборка полов из плитки ПВХ
	м2
	69,0

	9.
	Ремонт цементной стяжки пола
	м2
	69,0

	10.
	Огрунтовка пола по стяжке
	м2
	69,0

	11.
	Устройство полов из линолеума п/коммерческого
	м2
	69,0

	12.
	Устройство короба из ГВЛ по металлическому каркасу 
	м2
	10,0

	13.
	Демонтаж дверных блоков
	шт/м2
	7/13,2

	14.
	Установка новых дверных блоков ДГ-21-9 с глухими полотнами
	шт/м2
	7/13,2

	15.
	Стоимость дверных блоков
	
	

	16.
	Приборы дверные для однопольных дверей с замком
	компл
	7

	17.
	Демонтаж существующей металлической конструкции остеклённых проёмов
	м2
	4,52

	18.
	Заполнение оконных проёмов пластиковыми конструкциями (без остекления)
	м2
	4,52

	19.
	Устройство порожков декоративных 
	пм
	5,6

	Туалеты

	20.
	Разборка «сапожка» из глазурованной плитки по периметру помещения h=200 мм
	м2
	3,65

	21.
	Разборка покрытия полов из метлахской плитки
	м2
	6,5

	22.
	Разборка цементной стяжки
	м2
	6,5

	23.
	Устройство гидроизоляции из мастики «Кнауф»
	м2
	6,5

	24.
	Устройство цементной стяжки б=20 мм
	м2
	6,5

	25.
	Устройство полов из плитки керамогранит
	м2
	6,5

	26.
	Срубка старой глазурованной плитки (150х150)
	м2
	44,4

	27.
	Облицовка стен крупноформатной глазурованной плиткой 
	м2
	44,4

	28.
	Улучшенная водоэмульсионная окраска потолка с расчисткой старой краски более 35 % со всем комплексом работ
	м2
	6,5

	29.
	Улучшенная водоэмульсионная окраска стен выше глазурованной плитки с расчисткой старой краски более 35 % со всем комплексом работ
	м2
	30,7

	30.
	Замена зеркала (1,50х0,60)
	шт/м2
	2/1,8

	31.
	Устройство короба из ГВЛ по металлическому каркасу 
	м2
	2,88

	32.
	Устройство открывающего лючка (300ммх300мм), где ревизия
	шт/м2
	1/0,09

	33.
	Улучшенная акриловая окраска короба за 2 раза
	м2
	2,88

	34.
	Демонтаж дверных блоков ДГ-21-7
	шт/м2
	4/5,9

	35.
	Установка новых дверных блоков ДГ-21-7
	шт./м2
	4/5,9

	36.
	Приборы дверные для однопольных дверей с замком
	к-т
	4,0

	37.
	Вынос строительного мусора (плитка) вручную до 100 м, с погрузкой в а/самосвал
	тн
	2,0

	38.
	Отвоз на свалку
	тн
	2,0

	Касса, тамбур

	39.
	Расчистка старой краски с потолка и стен
	м2
	201,0

	40.
	Улучшенная акриловая окраска потолка с расчисткой старой краски более 35 % за 2 раза
	м2
	34,7

	41.
	Улучшенная акриловая окраска стен с расчисткой старой краски более 35 % за 2 раза
	м2
	166,4

	42.
	Снятие деревянных плинтусов
	пм
	55,0

	43.
	Разборка полов из плитки ПВХ
	м2
	39,4

	44.
	Выравнивающая стяжка пола б=20 мм
	м2
	39,4

	45.
	Обеспыливание, огрунтовка пола
	м2
	39,4

	46.
	Устройство полов из плитки керамогранит б=8-10 мм
	м2
	39,4

	47.
	Демонтаж дверных блоков
	шт/м2
	3/5,67

	48.
	Установка новых дверных блоков 
	шт./м2
	3,0/5,67

	49.
	Приборы дверные для однопольных дверей с замком
	к-т
	3,0

	2. Сантехнические работы

	Помещения

	50.
	Демонтаж конвекторов 2-х рядных L=800 мм (36 секций)
	шт
	4

	51.
	---,,---, то же L=1600 мм (34 секции)
	шт
	2

	52.
	---,,---, то же L=440 мм (5 секций)
	шт
	1

	53.
	Демонтаж радиаторов чугунных
	шт/секц
	1/14

	54.
	Демонтаж стальных труб Dу=40 мм
	пм
	20,5

	55.
	---,,---, то же Dу=20 мм
	пм
	14,3

	56.
	---,,---, то же Dу=15 мм
	пм
	3,5

	57.
	Демонтаж унитаза типа «Компакт»
	шт
	1

	58.
	Демонтаж умывальника керамического
	шт
	1

	59.
	Демонтаж смесителя для умывальника
	шт
	1

	60.
	Демонтаж чугунного муфтового вентиля Dу=15 мм
	шт
	3

	61.
	Прокладка стальных труб отопления Dу=40 мм
	пм
	20,5

	62.
	---,,---, то же Dу=20 мм
	пм
	7,2

	63.
	---,,---, то же Dу=15 мм
	пм
	3,5

	64.
	Установка радиаторов чугунных М-140-АО
	шт/секц
	8/89

	65.
	Установка унитаза типа «Компакт»
	шт
	1

	66.
	---,,---, то же умывальника керамического
	шт
	1

	67.
	---,,---, то же смесителя для умывальника
	шт
	1

	68.
	Установка кранов шаровых Dу=15 мм
	шт
	3

	69.
	Сифон п/э для умывальника
	шт
	1

	70.
	Гибкие подводки L=500 мм
	шт
	3

	71.
	Гофра для унитаза
	шт
	1

	72.
	Гидравлические испытания трубопроводов
	м
	31,2

	73.
	Врезки в существующие сети Dу=40 мм
	врезка
	2

	74.
	---,,---, то же Dу=15 мм
	врезка
	2

	75.
	Огрунтовка, окраска труб и радиаторов
	м2
	25,86

	76.
	Установка электросушилки для рук
	шт
	1

	Санузлы кассы

	77.
	Демонтаж умывальника керамического
	шт
	1

	78.
	---,,---, то же смесителя для умывальника
	шт
	1

	79.
	---,,---, то же унитаза типа «Компакт»
	шт
	1

	80.
	Демонтаж муфтового чугунного вентиля
	шт
	3

	81.
	Демонтаж стальных труб Dу=15 мм
	пм
	2,5

	82.
	Установка умывальника керамического
	шт
	1

	83.
	---,,---, то же смесителя для умывальника
	шт
	1

	84.
	Установка унитаза типа «Компакт»
	шт
	1

	85.
	Прокладка труб стальных в/г Dу=15 мм
	пм
	2,5

	86.
	Установка кранов шаровых Dу=15 мм
	шт
	3

	87.
	Сифон п/э для умывальника
	шт
	1

	88.
	Гибкие подводки L=400 мм
	шт
	3

	89.
	Гофра для унитаза
	шт
	1

	90.
	Огрунтовка, окраска труб
	м2
	0,12

	91
	Установка электросушилки для рук
	шт
	1

	Здание 19б

	1. Строительные работы

	Пом. 80, 81 S=16,3 м2; Р=16,32 пм; S=9,2 м2; Р=12,26 пм; Н=3,9 м; ДГ-20-9

	1.
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
	м2
	28,24

	2.
	Затирка цементным раствором поверхностей стен толщиной слоя до 20 мм готовым составом
	м2
	28,24

	3.
	Улучшенная акриловая окраска потолка за 2 раза с расчисткой более 35%
	м2
	25,52

	4.
	Улучшенная акриловая окраска стен с расчисткой более 35% по старой клеевой окраске за 2 раза с добавлением  цветного колера.
	м2
	103,31

	5.
	Разборка кирпичной перегородки в ½ кирпича
	м2
	2,1

	6.
	Смена деревянных плинтусов на пластиковые
	пм
	15,4

	7.
	Улучшенная масляная окраска конвекторов и труб отопления за 2 раза
	м2
	5,58

	8.
	----,,----, то же дверного блока за 2 раза с расчисткой более 35 %
	м2
	12,48

	9.
	----,,----, то же дверных и оконных откосов
	м2
	4,52

	10.
	Заполнение оконных проёмов пластиковыми конструкциями (без остекления)
	м2
	4,52

	Туалет (пом.82,83) S=1,7 м2; Р=5,6 пм; S=2,0 м2; Р=5,96 пм; Н=2,6 м

	11.
	Разборка «сапожка» из глазурованной плитки по периметру помещения h=170 мм
	м2
	1,73

	12.
	Разборка покрытия полов из метлахской плитки
	м2
	3,7

	13.
	Разборка цементной стяжки
	м2
	3,7

	14.
	Устройство гидроизоляции из мастики «Кнауф»
	м2
	3,7

	15.
	Устройство цементной стяжки б=20 мм
	м2
	3,7

	16.
	Устройство полов из плитки керамогранит
	м2
	3,7

	17.
	Устройство подшивного потолка из ГВЛ
	м2
	3,7

	18.
	Срубка старой глазурованной плитки (150х150)
	м2
	11,36

	19.
	Облицовка стен крупноформатной глазурованной плиткой 
	м2
	21.34

	20.
	Улучшенная масляная окраска конвекторов и труб отопления за 2 раза
	м2
	2,5

	21.
	----,,----, то же дверного блока за 2 раза с расчисткой до 35%
	шт.
	3,87

	22.
	Демонтаж старого дверного блока ДГ-21-7 
	м2
	1,61

	23.
	Установка нового дверного блока с раздвижными полотнами (типа «гармошка»)
	шт./м2
	1,0/1,61

	24.
	Дверной блок  с раздвижными полотнами (типа «гармошка»)
	м2
	1,61

	25.
	Приборы дверные для однопольных дверей с замком
	к-т
	1,0

	26.
	Вынос строительного мусора (плитка) и разбираемых конструкций вручную до 100 м, с погрузкой в а/самосвал
	тн
	2,0

	27.
	Отвоз на свалку
	тн
	2,0

	Коридор (пом.79) S=16,0 м2

	28.
	Устройство подвесного потолка типа «Армстронг»
	м2
	14,92

	29.
	Заполнение оконных проёмов пластиковыми конструкциями (без остекления)
	м2
	4,50

	30.
	Устройство новых облегчённых перегородок: ГВЛ с 2-х сторон + утеплитель «URSA» б=80 мм на Н=2,6 м
	м2
	5,46

	31.
	 Каркас из оцинкованного профиля на Н=2,6 м
	м2
	5,46

	32.
	Установка нового дверного блока с раздвижным полотном ДГ-21-7 (типа «гармошка»)
	шт./м2
	1,0/1,61

	33.
	Дверной блок с раздвижными полотнами (типа «гармошка»)
	м2
	1,61

	34.
	Приборы дверные для однопольных дверей с замком
	к-т
	1,0

	35.
	Улучшенная масляная окраска стен по ГВЛ (снаружи), по масляной окраске (внутри) за 2 раза
	м2
	10,32

	36.
	----,,----, то же потолка по масляной окраска за 2 раза
	м2
	1,08

	пом. 78, входной тамбур (пом.77) S=12,7 м2; Р=14,26 пм;

	37.
	Улучшенная акриловая окраска потолка за 2 раза с расчисткой старого набела
	м2
	12,7

	38.
	Улучшенная акриловая окраска стен за 2 раза с расчисткой до 35% с добавлением цветного колера
	м2
	45,65

	39.
	Установка новых вентрешёток (300х300 мм)
	шт.
	1,0

	40.
	Улучшенная масляная окраска конвекторов и труб отопления за 2 раза
	 м2
	5,8

	41.
	Заполнение оконных проёмов пластиковыми конструкциями (без остекления)
	м2
	4,5

	42.
	Демонтаж старого дверного блока (2,35х1,52)
	шт./м2
	2,0/7,14

	43.
	Установка новой конструкции 2-х створчатого дверного блока ДГ-24-15=1 шт., ДН-24-15=1 шт.
	шт./м2
	2,0/7,14

	44.
	Дверь 2-х створчатая из ПВХ ДГ-24-15
	шт./м2
	1,0/3,57

	45.
	Дверь металлическая с утеплённым полотном 

ДН-25-15
	шт./м2
	1,0/3,57

	46.
	Приборы дверные с врезным замком для двупольной двери
	к-т
	2,0

	47.
	Установка доводчиков на двери
	шт.
	2,0

	2. Сантехнические работы

	Санузел

	48.
	Демонтаж смесителя для раковины
	шт
	2

	49.
	Демонтаж умывальника керамического
	шт
	1

	50.
	Демонтаж унитаза
	шт
	1

	51.
	Демонтаж вентиля муфтового Dу=15мм 
	шт
	3

	52.
	То же Dу=20мм
	шт
	1

	53.
	Смена конвектора L=1000мм
	шт
	1

	54.
	Демонтаж в/г труб Dу=15мм
	м
	17,2

	55.
	Демонтаж чуг. канализац. труб Dу=50мм
	м
	1,8

	56.
	Установка душевого поддона
	шт
	2

	57.
	Установка унитаза типа «Компакт»
	шт
	1

	58.
	Установка душевой смесителя со стационарной трубкой
	шт
	2

	59.
	Установка умывальника керамического
	шт
	1

	60.
	Установка смесителя для умывальника
	шт
	1

	61.
	Установка крана шарового Dу=15мм
	шт
	7

	62.
	Прокладка трубопроводов ХПВ и ГВС Dу=15мм из полипропилена (м/пл)
	м
	6,8

	63.
	Гидравлические испытания труб-дов Dу=15мм
	м
	6,8

	64.
	Врезки в сущ. сети ХПВ и ГВС Dу=15мм
	м
	2

	65.
	То же в сущ. канализац. сети Dу=50мм
	м
	3,2

	66.
	Пробивка отверстий 60х60мм в кирпич. стенах 
	шт
	6

	67.
	Заделка отверстий 
	м3
	0,05

	68.
	Гибкие подводки L=400мм
	шт
	3

	69.
	Сифон п/э для умывальника
	шт
	1

	70.
	То же для душевого поддона
	шт
	2

	71.
	Гофра для унитаза
	шт
	1

	72.
	Пробивка отверстий 220х220мм в кирпичных стенах  под вентиляцию
	отв
	2

	73.
	Прокладка вентвоздуховодов 200х200мм  из оцинкованной стали 
	м
	2,2

	74.
	Установка вентрешеток 180х180мм
	шт
	3

	75.
	Врезка в сущ. сети вентиляции
	вр
	1

	76.
	Установка электросушилки для рук
	шт
	1


3.1.  Задачи и краткая характеристика работы:

       Выполнить капитальный ремонт помещений здания 19а, 19б НКЦ им. Е.П. Славского согласно ведомости объемов работ, с применением материалов отвечающих требованию заказчика. Замена материалов или оборудования на аналогичные по характеристикам допускается после согласования замены с представителем заказчика. 
Условия производства работ.

- работы проводятся в действующем здании;

- качество выполнения всех работ должно соответствовать действующим государственным стандартам, нормам и правилам, установленным для данных видов работ;

- выполнение работ должны соответствовать нормам и правилам техники безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации помещений;

- не приступать к работам, следующие за скрытыми работами, без их освидетельствования и приемки Заказчиком, в противном случае Заказчик вправе требовать от Подрядчика вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств Подрядчика;

- Подрядчик обязан по окончании работ, в течение 3-х дней произвести уборку строительного мусора и элементов разборки с места производства работ с последующей утилизацией.
Строительство производится на территории действующего предприятия без вредных условиях труда к  нормам заработной платы, к нормам эксплуатации машин и нормам затрат труда применить коэффициент К1=1,15.

Механизация.

Строительные работы проводятся механизмами, оборудованием и средствами подмащивания подрядчика.
Требования безопасности.

Оборудование, изделия и материалы должны удовлетворять требованиям технической и пожарной безопасности.
Источник финансирования – собственные средства Заказчика.
Сроки проведения работ:
30 дней с момента заключения договора.

4. Результаты работы.
       Результатом работы является:

Улучшение технического состояния помещений, продления срока эксплуатации, выполнение капитального ремонта.
       Приемка Заказчиком работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется подписанием Акта сдачи-приемки работ, справок КС-2, КС-3, исполнительной документации, актов скрытых работ.

      Результаты работы представляются Заказчику в соответствии с Календарным планом. Отчетная документация должна включать сертификат качества материалов.

      Приложение:

1. Анкета по охране труда.

Инженер ОКС
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Приложение №1.

Приложение (обязательное)

Форма анкеты по охране труда

Анкета для подрядчиков и субподрядчиков

Наименование организации подрядчика ________________________________

__________________________________________________________________

Адрес _________________________________________________________

Номер телефона _________________ Номер факса____________________

e-mail:__________________________________________________________

Является ли эта «Анкета» первой, которую Вы заполняете для ОАО «ГНЦ НИИАР» _______________________________________________________

Если «Нет», то сообщите дату последнего заполнения анкеты______________

Предлагаемый характер предстоящих работ по условиям договора (контракта): ______________________________________________________

Кто в Вашей организации является уполномоченным по охране труда (ФИО, должность)________________________________________________________

Работа для ОАО «ГНЦ НИИАР» будет выполняться в период времени:________________________________________________________

Место проведения работ:_____________________________________________

Количество сотрудников субподрядчиков: временных ____; постоянных____

Организации (компании), которые могут привлекаться в качестве субподрядчиков__________________________________________________

Количество сотрудников субподрядчиков: временных ____; постоянных____

Имеете ли Вы политику Вашей компании по охране труда? _______________

Приведите примеры деятельности за последние 2 года:__________________

________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Требуется ли специальное обучение/лицензирование для ваших видов деятельности ____________________________________________________

Имеет ли Ваша компания эти лицензии?_______________________________

1. Какое обучение Вы представляете в областях, связанных с выполняемой работой, включая специальное?____________________

___________________________________________________________

Проводится ли подробная регистрация проведенного обучения?______

1.1. Представляется ли субподрядчикам такое же обучение, как и постоянным сотрудникам___________________________________

1.2. Название учебной организации проводившей обучение: ________________________________________________________

2. Используете ли Вы опасные процессы/материалы? _________________

2.1. Если да то какие?___________________________________________

2.2. Какие специальные меры предосторожности должны быть приняты?_________________________________________________

2.3. Есть ли у Вас «Данные о безопасности материалов»? ____________

3. Есть ли у Вас написанные процедуры, инструкции и руководства по охране труда? _____________________________________________

3.1. Проводил ли кто-либо из Вас проверки на своих предприятиях/площадках?___________________________________

3.2. Если да, то используются ли проверочные листы?_______________

3.3. Кто проводит такие проверки?________________________________

3.4. Какая у них квалификация?_________________________________

3.5. Как часто проводятся такие проверки? _________________________

4. Есть ли средства индивидуальной защиты такие как беруши, средства защиты глаз, специальная одежда, обувь, каски и т.д. _______________

4.1. Проводятся ли регулярные проверки инструментов/оборудования, включая электроинструмент, средства защиты, лестницы, страховочные, строповочные и грузоподъемные приспособления? __________________________________________________________

4.2. Если Да, то какие? __________________________________________

4.3. Если Да, имеется ли процедура регистрации результатов проверки? __________________________________________________________

4.4. Какую квалификацию имеют лица, проводящие такие проверки?_________________________________________________

5. Есть ли у Вас комитет по охране труда?___________________________

5.1. Принимают ли участие рабочие в этом комитете? _______________

5.2. Как часто происходят заседания этого комитета?________________

6. Есть ли у Вас лица, имеющие квалификацию по оказанию первой помощи?_____________________________________________________

6.1. Регистрируются ли случаи оказания первой помощи? ____________

6.2. Кто является ответственным за аптечки первой помощи? _________

7. Разработана ли система регистрации, расследования и отчетности о несчастных случаях, происшествиях, профессиональных заболеваниях и опасных происшествиях (опишите подробно): ____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

7.1. Кто у Вас отвечает за расследование и предоставление отчетов по несчастным случаям, происшествиям и т.д.?____________________

7.2. Подвергались ли Вы судебным преследованиям из-за несоблюдения охраны труда, требовали ли от Вас власти какие-либо усовершенствования в этих областях? _________________________

Если да то приведите подробные детали _______________________

_________________________________________________________

8. Количество несчастных случаев за последние два года:______________

Персонал субподрядчика______________________________  

9. Есть ли какая-нибудь другая относящаяся к делу информация, о которой мы должны знать?______________________________________

10.  Сколько сотрудников будет работать на нашей территории одновременно? ________________________________________________

11.  Детали ответственности работодателя и страхования гражданской ответственности.

Гражданская ответственность Предел ответственности: ____________

Страховая компания: ___________________________________________

Дата истечения срока действия договора __________________________

Обязательства работодателя Предел ответственности _____________

Страховщик: __________________________________________________

Дата истечения срока договора: __________________________________

12. Скольким сотрудникам компании потребуется доступ на территорию ОАО «ГНЦ НИИАР»: __________________________________________

12.1. Подрядчик гарантирует, что все его работники (и работники субподрядчиков) будут ознакомлены с Политикой ОАО «ГНЦ НИИАР» в области Охраны труда. Подписав это заявление, Подрядчик подтверждает свое согласие выполнить требования Политики ОАО «ГНЦ НИИАР» и гарантирует обеспечение персонала всеми необходимыми средствами защиты для безопасного поведения работ, как со своей стороны, (так и со стороны субподрядчиков). Подрядчик гарантирует, что все субподрядчики получат и распишутся за получение необходимой информации.

13.  Подрядчик (субподрядчик) обязуется официально назначить ответственного за охрану труда, обеспечить необходимый контроль за исполнением взятых на себя обязательств в области охраны труда, а также организовать прохождение инструктажа на ОАО «ГНЦ НИИАР» по охране труда для сотрудников, перед допуском к работе на территории Заказчика. 

Подрядчик: _______________________________________________





М.П.

Дата:_________________

