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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-41.14 «Ростовская АЭС. Энергоблок № 4. Наблюдения за загрязненностью, запыленностью и коррозионной активностью атмосферы»

том 2 «техническая часть»

2014 год
1. Общие положения
1.1 Наименование объекта: Ростовская АЭС, энергоблок №4
1.2. Основание для проведения работ:

 
1.2.1 Комплексная программа экологического мониторинга района и площадки Ростовской АЭС. Программа метеорологических наблюдений.

1.2.2 НП-006-98 "Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами типа ВВЭР".

1.2.3 СП 47.13330.2012 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения".
1.2.4 СП 11-103-97 "Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства".

1.2.5 РБ-046-08 “Мониторинг метеорологических и аэрологических условий на участках размещения объектов использования атомной энергии”
1.2.6 ДНП–5–1491-2009.

1.2.7 ДНП–5–1767-2009.
1.3 Заказчик: ОАО «НИАЭП»

1.4 Источник финансирования: Договор № 2009/23.3/35166.
1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок. 

1.6 Сроки проведения работ:

начало – с момента заключения договора,
окончание – 21 апреля 2015 г.
2. Цель, задачи, содержание, состав работ и итоговая документация

2.1. Целевое назначение работ

Обеспечение обоснования мероприятий инженерной защиты сооружений от неблагоприятных воздействий внешней среды. 

Оценка экологического благополучия района Ростовской АЭС.
2.2. Задачи работ

Наблюдение за коррозионной активностью, загрязненностью и запыленностью атмосферы.

2.3 Изученность территории
Наблюдение за коррозионной активностью, загрязненностью и запыленностью атмосферы до настоящего времени в районе размещения Ростовской АЭС не производились.

Сведения о ближайших метеорологических станциях Росгидромета и их расположение относительно Ростовской АЭС приводятся в таблице 2.3.1.
Таблица 2.3.1 – Сведения о метеорологических станциях

	Название метеостанции
	Начало наблюдений, 

год (период)
	Ориентировка по отношению к РоАЭС
	Расстояние от РоАЭС, км

	Цимлянск – ГМО
	1952
	ЗСЗ
	20

	Дубовское – ГМО
	1954-1987
	ЮВ
	30

	Константиновский
	1925
	З
	100


С 20.06.77 г. по 31.12.80 г. действовала метеорологическая станция ГоТЭПа, расположенная в 4,5 км к северо-востоку от площадки АЭС в х. Харсеев. С 23.04.89 г. по 20.12.91 г. НиоАЭПом были организованы метеорологические наблюдения на мс. Подгоры (в 3 км к юго-западу от площадки АЭС). На обеих станциях наблюдения проводились в четыре срока (0, 6, 12, 18 часов), кроме этого велись градиентные наблюдения за температурой и влажностью воздуха и скоростью ветра. 
В настоящее время на площадке Ростовской АЭС на территории гидротехнических сооружений функционирует метеорологическая станция Подгоры.
Станция начала работать с 12 ноября 2001 года. С ноября 2001 по январь 2002 года включительно на метеостанции проводились трех срочные наблюдения (в 9, 12, 15 часов – в светлое время суток). Велись наблюдения за температурой, влажностью воздуха, скоростью и направлением ветра, осадками, атмосферным давлением, облачностью и атмосферными явлениями. 

С февраля 2002 г. на мс. Подгоры ведутся восьми срочные наблюдения. Помимо стандартных метеорологических наблюдений, проводятся градиентные наблюдения. До 2013 г. проводились наблюдения за испарением с водной поверхности.

2.4 Содержание работ

Организация пункта наблюдений за содержанием примесей в атмосфере.

Организация пункта наблюдений за коррозией металла.

Определение содержания в воздухе пыли, диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, хлоридов.
Наблюдения за интенсивностью коррозии металлов в атмосфере для разных металлических покрытий. В качестве образцов используются металлические пластины: сталь, оцинкованная сталь, медь, алюминий. 

Сбор сведений об объемах и составе выбросов в атмосферу загрязняющих веществ с предприятий Дубовского и Волгодонского районов.
По завершению годичного цикла наблюдений составляется технический отчет.
2.5 Состав итоговой отчетной документации

Итоговая отчетная документация должна состоять из технического отчета, состав и содержание которого должны соответствовать требованиям НП-006-98, п.2.3.1.8, 2.3.2 и СППНАЭ-87, п.4.7.1, 4.12.4 и 4.13.10, 4.13.10.5.14, 4.13.10.5.15. 
Документация должна быть оформлена в соответствии с СТО СМК ПКФ – 016-07 “Положение о порядке оформления отчетов по обоснованию безопасности атомных станций”.

3. Требования к передаче отчетной документации

Документация передаётся Заказчику в бумажном виде и на электронном носителе, в количестве: 4 экземпляра на бумажном носителе и один на электронном носителе.
Документация в электронном виде представляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась. 

Передача результатов работ Исполнителем осуществляется в полном объёме этапа работ в соответствии с требованиями Календарного плана. 

4. Перечень нормативных документов, требования которых должны выполняться при поведении работ.

- НП-006-98 Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами типа ВВЭР.
- СППНАЭ-87 п.4.1 Основные требования по составу и объему изысканий и исследований при выборе пункта и площадки АС.
- НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии.

- НП-032-01. Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности.
- СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства.

- СП 47-13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.

Сроки выполнения работ

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику
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	Технический отчет

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




























































































































































































































































































































































































































































































