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Основание:

1. Ведомость дефектов от ________ 2011г.  № ________, составленная заводом РТ-1
2. Акт общего весеннего (осеннего) осмотра от ________ 2011г.  № ________;

	№

п/п
	Наименование работ и затрат
	Шифр и номер 

позиции норматива
	Единица

измерен
	Коли- чество 
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Раздел  - кровля в осях 2 – 3, Г – Р, на отметке +8,50 
	
	
	
	

	1
	Устройство и разборка лесов для подъёма рабочих на кровлю
	
	100 м2
	0,48
	

	2
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (6 слоёв)
	58-17-1
	100 м2
	1,92
	


	3
	Разборка цементной стяжки
	57-2-4
	100 м2
	1,92
	Толщиной 30мм

	4
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	12-01-017-1
	100 м2
	1,92
	

	5
	Добавить до толщины 30мм: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к 12-01-017-1
	12-01-017-2
	100 м2
	1,92
	

	6
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с её приготовлением
	12-01-016-1
	100 м2
	1,92
	

	7
	Смена карнизных свесов из листовой оцинкованной стали
	58-19-3
	100 м
	0,12
	

	8
	Смена обрешётки из досок
	
	м2
	3,6
	18 м х 0,3 м  (ширина настила)

	9
	Антисептирование досок обрешётки
	
	м2
	8,2
	

	10
	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных материалов  в два слоя
	12-01-001-5Б
	100 м2
	1,92
	Унифлекс ТПП-3,0 – нижний слой

Унифлекс ТКП-4,5 – верхний слой

	11
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм
	12-01-004-4Б
	100 м
	0,44
	Унифлекс ТПП-3,0 – нижний слой

Унифлекс ТКП-4,5 – верхний слой

	12
	Крепление кровельного ковра к кирпичным стенам с установкой краевой рейки из оцинкованной стали
	09-03-050-1
	100 м
	0,44
	Сталь оцинкованная листовая (ГОСТ 7118) толщиной листа в мм: 0,7

Дюбели ОМАКС с шурупом 4*48, 6*60,6*80

	13
	Герметизация крепления примыкания кровельного ковра к кирпичным стенам по верху рейки из оцинкованной стали силиконовыми или акриловыми герметиками
	53-21-7а
	100 м
	0,44
	Мастика герметизирующая нетвердеющая: «Сазиласт-51»

	14
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках - мусор строительный
	6002029-1
	т
	
	

	15
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 9 км (1-й класс груза)
	601-9009
	т
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Раздел  - кровля в осях 3 – 7, У – П, на отметке  + 15, 35
	
	
	
	

	16
	Устройство и разборка лесов для подъёма рабочих на кровлю
	
	100 м2
	0,96
	

	17
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (6 слоёв)
	58-17-1
	100 м2
	2,88
	

	18
	Разборка цементной стяжки
	57-2-4
	100 м2
	2,88
	

	19
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	12-01-017-1
	100 м2
	2,88
	

	20
	Добавить до толщины 30мм: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к 12-01-017-1
	12-01-017-2
	100 м2
	2,88
	

	21
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
	12-01-016-2
	100 м2
	2,88
	

	22
	Смена карнизных свесов из листовой оцинкованной стали
	58-19-3
	100 м
	0,24
	

	23
	Смена обрешётки из досок
	
	м2
	7,2
	18 м х 0,3 м  (ширина настила)

	24
	Антисептирование досок обрешётки
	
	м2
	17,0
	

	25
	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных материалов  в два слоя
	12-01-001-5Б
	100 м2
	2,88
	Унифлекс ТПП-3,0 – нижний слой

Унифлекс ТКП-4,5 – верхний слой

	26
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм
	12-01-004-4Б
	100 м
	0,48
	Унифлекс ТПП-3,0 – нижний слой

Унифлекс ТКП-4,5 – верхний слой

	27
	Крепление кровельного ковра к кирпичным стенам с установкой краевой рейки из оцинкованной стали
	09-03-050-1
	100 м
	0,48
	Сталь оцинкованная листовая (ГОСТ 7118) толщиной листа в мм: 0,7

Дюбели ОМАКС с шурупом 4*48, 6*60,6*80

	28
	Герметизация крепления примыкания кровельного ковра к кирпичным стенам по верху рейки из оцинкованной стали силиконовыми или акриловыми герметиками
	53-21-7а
	100 м
	0,48
	Мастика герметизирующая нетвердеющая: «Сазиласт-51»

	29
	Устройство парапетных свесов 0,5м х 
	
	1м2
	
	Т-образные костыли длиной 400 мм через 600мм

	30
	Сверление отверстий под Т-образные костыли для крепления свесов
	
	штук
	
	

	31
	Устройство свеса из оцинкованной стали по костылям
	
	м
	
	

	32
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках - мусор строительный
	6002029-1
	т
	
	

	33
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 9 км (1-й класс груза)
	601-9009
	т
	
	


	
	Раздел  - кровля в осях 3 – 7, А – Д, на отметке  + 15, 35
	
	
	
	

	34
	Устройство и разборка лесов для подъёма рабочих на кровлю
	
	100 м2
	0,96
	

	35
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (6 слоёв)
	58-17-1
	100 м2
	2,88
	

	36
	Разборка цементной стяжки
	57-2-4
	100 м2
	2,88
	

	37
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	12-01-017-1
	100 м2
	2,88
	


	38
	Добавить до толщины 30мм: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к 12-01-017-1
	12-01-017-2
	100 м2
	2,88
	

	39
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
	12-01-016-2
	100 м2
	2,88
	

	40
	Смена карнизных свесов из листовой оцинкованной стали
	58-19-3
	100 м
	0,24
	

	41
	Смена обрешётки из досок
	
	м2
	7,2
	18 м х 0,3 м  (ширина настила)

	42
	Антисептирование досок обрешётки
	
	м2
	17,0
	

	43
	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных материалов  в два слоя
	12-01-001-5Б
	100 м2
	2,88
	Унифлекс ТПП-3,0 – нижний слой

Унифлекс ТКП-4,5 – верхний слой

	44
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм
	12-01-004-4Б
	100 м
	0,48
	Унифлекс ТПП-3,0 – нижний слой

Унифлекс ТКП-4,5 – верхний слой

	45
	Крепление кровельного ковра к кирпичным стенам с установкой краевой рейки из оцинкованной стали
	09-03-050-1
	100 м
	0,48
	Сталь оцинкованная листовая (ГОСТ 7118) толщиной листа в мм: 0,7

Дюбели ОМАКС с шурупом 4*48, 6*60,6*80

	46
	Герметизация крепления примыкания кровельного ковра к кирпичным стенам по верху рейки из оцинкованной стали силиконовыми или акриловыми герметиками
	53-21-7а
	100 м
	0,48
	Мастика герметизирующая нетвердеющая: «Сазиласт-51»

	47
	Устройство парапетных свесов 
	
	
	
	Т-образные костыли длиной 400 мм через 600мм

	48
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках - мусор строительный
	6002029-1
	т
	
	

	49
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 9 км (1-й класс груза)
	601-9009
	т
	
	


	
	Раздел  - кровля в осях 22 – 43, Т – П, на отметке  + 4, 64
	
	
	
	

	50
	Устройство и разборка лесов для подъёма рабочих на кровлю
	
	100 м2
	0,24
	

	51
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (6 слоёв)
	58-17-1
	100 м2
	12,4
	

	52
	Разборка цементной стяжки
	57-2-4
	100 м2
	12,4
	

	53
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	12-01-017-1
	100 м2
	12,4
	

	54
	Добавить до толщины 30мм: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к 12-01-017-1
	12-01-017-2
	100 м2
	12,4
	

	55
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
	12-01-016-2
	100 м2
	12,4
	

	56
	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных материалов  в два слоя
	12-01-001-5Б
	100 м2
	12,4
	Унифлекс ТПП-3,0 – нижний слой

Унифлекс ТКП-4,5 – верхний слой

	57
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм
	12-01-004-4Б
	100 м
	2,68
	Унифлекс ТПП-3,0 – нижний слой

Унифлекс ТКП-4,5 – верхний слой

	58
	Крепление кровельного ковра к кирпичным стенам с установкой краевой рейки из оцинкованной стали
	09-03-050-1
	100 м
	2,68
	Сталь оцинкованная листовая (ГОСТ 7118) толщиной листа в мм: 0,7

Дюбели ОМАКС с шурупом 4*48, 6*60,6*80

	59
	Герметизация крепления примыкания кровельного ковра к кирпичным стенам по верху рейки из оцинкованной стали силиконовыми или акриловыми герметиками
	53-21-7а
	100 м
	2,68
	Мастика герметизирующая нетвердеющая: «Сазиласт-51»

	60
	Устройство парапетных свесов 
	
	
	
	Т-образные костыли длиной 400 мм через 600мм

	61
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках - мусор строительный
	6002029-1
	т
	
	

	62
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 9 км (1-й класс груза)
	601-9009
	т
	
	


	
	Раздел  - кровля в осях 45 – 61, Т – П, на отметке  + 4, 64
	
	
	
	

	63
	Устройство и разборка лесов для подъёма рабочих на кровлю
	
	100 м2
	0,24
	

	64
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (6 слоёв)
	58-17-1
	100 м2
	9,6
	

	65
	Разборка цементной стяжки
	57-2-4
	100 м2
	9,6
	

	66
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	12-01-017-1
	100 м2
	9,6
	

	67
	Добавить до толщины 30мм: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к 12-01-017-1
	12-01-017-2
	100 м2
	9,6
	

	68
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
	12-01-016-2
	100 м2
	9,6
	

	69
	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных материалов  в два слоя
	12-01-001-5Б
	100 м2
	9,6
	Унифлекс ТПП-3,0 – нижний слой

Унифлекс ТКП-4,5 – верхний слой

	70
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм
	12-01-004-4Б
	100 м
	2,12
	Унифлекс ТПП-3,0 – нижний слой

Унифлекс ТКП-4,5 – верхний слой

	71
	Крепление кровельного ковра к кирпичным стенам с установкой краевой рейки из оцинкованной стали
	09-03-050-1
	100 м
	2,12
	Сталь оцинкованная листовая (ГОСТ 7118) толщиной листа в мм: 0,7

Дюбели ОМАКС с шурупом 4*48, 6*60,6*80

	72
	Герметизация крепления примыкания кровельного ковра к кирпичным стенам по верху рейки из оцинкованной стали силиконовыми или акриловыми герметиками
	53-21-7а
	100 м
	2,12
	Мастика герметизирующая нетвердеющая: «Сазиласт-51»

	73
	Устройство парапетных свесов 
	
	
	
	Т-образные костыли длиной 400 мм через 600мм

	74
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках - мусор строительный
	6002029-1
	т
	
	

	75
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 9 км (1-й класс груза)
	601-9009
	т
	
	


      Действующие условия производства работ персонала завода, работающего в аналогичных условиях: 

1. При производстве работ в основных зданиях завода, имеющих зональную планировку.

1.1 Продолжительность рабочей недели – 36 часов.

1.2 Дополнительный отпуск:

 а) при  постоянной работе в помещениях второй эоны или при постоянной работе в помещениях третьей зоны и совмещённом выполнении работ в помещениях второй зоны – 2 дня за каждый отработанный месяц;

 б)  при постоянной работе в помещениях третьей зоны, на фасадах, кровле и по периметру зданий – 1,5 дня за каждый отработанный месяц.

       1.3  Талоны лечебно-профилактического питания – в дни работы.

       1.4 полное переодевание в санпропускнике. 
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