

Участникам открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на «Разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт части здания с модернизацией оборудования, включая проведение инженерных изысканий и комплексное обследование технического состояния здания по объекту: «Корпус 200/1 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина»


Уважаемые участники!

В ответ на запрос участника открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на «Разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт части здания с модернизацией оборудования, включая проведение инженерных изысканий и комплексное обследование технического состояния здания по объекту: «Корпус 200/1 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина» (извещение о проведении запроса предложений и документация по запросу предложений опубликованы 23.03.2015 в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг www.zakupki.gov.ru (закупка №31502163479), на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru (закупка №150323/5525/001), на электронно-торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru (закупка №R026612) сообщаем следующее:

Вопрос: просим уточнить информацию о сроках выполнения работ, т.к. в «Информационной карте» идёт ссылка на «Проект договора», а в данном документе сроки не указаны.

Ответ: в разделе 5 Тома 2 «Техническая часть» Техническое задание на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт части здания с модернизацией оборудования, включая проведение инженерных изысканий и комплексное обследование технического состояния здания по объекту: «Корпус 200/1 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина» (далее – Техническое задание) установлен срок выполнения работ не более 160 календарных дней с момента заключения договора.

Генеральный директор



А.А. Нефедов