Приложение № 3

ПРОГРАММА РАБОТ
1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ:

«Модернизация ТСО кабельных тоннелей ОРУ 330/750 кВ 1-й и 2-й очередей и ОРУ-750 кВ 3-й очереди филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция». 

2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

- Пункт 2.6.4. «Программы мероприятий по обеспечению физической защиты, учета и контроля ядерных материалов при эксплуатации АЭС на 2011 г.» «Мероприятия по совершенствованию систем физической защиты АЭС, выполняемые в интересах всех АЭС (централизованные поставки и работы)».
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
начало:  с момента заключения Договора
окончание:  30 сентября 2011 г.

4. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ.

Замена физически и морально устаревшего оборудования ТСО кабельных тоннелей ОРУ Курской АЭС и дооснащение их современными техническими средствами охраны. 
5. ОБЪЕМ РАБОТ.
Объемы монтируемого оборудования и кабельной продукции:

- Прибор приемно-контрольный Cигнал 20 – 2 шт.;

- Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М – 2 шт.;

- Резервный источник питания РИПI2 – 2 шт.;

- Бокс 2х17Ач -12В с аккумуляторами – 2 к-т.;

- Источник бесперебойного питания – 2 шт.;

- Батарейный блок – 2 шт.;

- Извещатель охранный оптико-электронный пассивный LX-402 – 24 шт.;

- Датчик магнитогерконовый – 63 шт.;

- Блок питания одноканальный на DIN-рейку БП15Б-Д2-12 – 15 шт.;

- Шкаф (800х650х250мм) ЩРНМ4 – 1 шт.;

- Шкаф с монтажной платой (200х300х150мм) 401Rх – 1 шт.;

- Шкаф с монтажной платой (400х400х200мм) 405Rх – 1 шт.;

- Устройство защиты от перенапряжений ЕТ В 50/275 (1+ 1);

- Прокладка кабеля – 10 420 м.
6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

Выполнение работ должно проводиться с учетом требований основных нормативно-технических документов РФ по физической защите атомных станций, а также ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов, а именно:

- «Наставления по оборудованию охраняемых внутренними войсками МВД Росси важных государственных и войсковых объектов инженерно-техническими средствами охраны и организации их эксплуатации», Приказ МВД России от 18.04.2007 г. №370 дсп;

- Системы физической защиты. Методические рекомендации по проведению анализа уязвимости ядерно-опасных объектов». Утверждены распоряжением от 10.05.2001 г. №167-р;

- Руководящий документ РД 95 10544-99. «Системы физической защиты ядерных материалов и установок. Инструкция по организации проектирования». Утвержден приказом от 19.08.1999 г. №538;

- «Системы физической защиты ядерных материалов и установок. Требования к проектным решениям». Утвержден заместителем Министра Российской Федерации по атомной энергии от 07.02.2002 г.;

- Устав внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации. Утвержден указом Президента Российской Федерации от 03.08.2009 г. №907с;

- РД 78.36.003.2002 «Руководящий документ. Инженерно- техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;

- РД 78.145-93 «Руководящий документ. Системы и комплексы охранной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- РД 78.146-93 «Инструкция о техническом надзоре за выполнением проектных и монтажных работ по оборудованию объектов средствами охранной сигнализации»;

- «Требования к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов» НП-083-07;

- «Положение об общих требованиях к системам физической защиты ядерно-опасных объектов», Минатом России, Приказ №550 от 10.10.2001 г.;

- «Единые требования к оборудованию инженерно-техническими средствами охраны атомных станций», Минатом России, 1998 г.;

- «Временные нормы проектирования систем физической защиты АЭС», РД 95 10527-95, Минатом России, 1995 г.;

- «Концепция физической защиты атомных электростанций», утвержденная Министерством РФ по атомной энергии 01.04.1997 г.;

- Инструкция по эксплуатации и монтажу на оборудование;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (седьмое издание);

- Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г.
7. СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ.

Использование работ, выполненных в соответствии с настоящей программой, осуществляется Заказчиком в интересах физической защиты Курской АЭС – Курская обл., г. Курчатов, Промзона.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением аннотационного отчета о выполненных работах, ф. КС-2, ф. КС-3, товарной накладной и счета-фактуры.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

При выполнении работ Исполнитель до 20 числа отчетного месяца представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, товарную накладную, подписанные должностным лицом Курской АЭС, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с приложением счета-фактуры и аннотационного отчета о выполненных работах, завизированные должностным лицом Курской АЭС.  

