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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнение работ по модернизации системы управления и диспетчеризации инженерного оборудования административного здания по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 25, строение 1.



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Объект представляет собой пятиэтажное административное здание,  расположенное  по адресу: г. Москва ул. Большая Полянка, дом 25, стр. 1., 2004 года постройки, общей площадью 3394,9 кв.м. 
Необходимость проведения модернизации системы управления и диспетчеризации инженерного оборудования (далее – АСДУ) обусловлена следующими факторами:
- оборудование существующей АСДУ морально устарело (срок эксплуатации более 10 лет), отдельные элементы системы сняты с производства;
 - системное программное обеспечение несовместимо с современными операционными системами и не поддерживается производителем;
-  новое оборудование систем кондиционирования, установленное в 2010-2013 годах не интегрируется с существующей системой управления и диспетчеризации инженерного оборудования.
В ходе проведения модернизации оборудование существующей системы подлежит демонтажу.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	

	Основной целью проведения модернизации является замена морально устаревшей автоматики инженерных систем, повышение надежности работы инженерных систем, уменьшение времени реагирования на возникающие неисправности и предотвращение аварийных ситуаций.
Целями создания АСДУ являются:
· повышение надежности, безопасности и качества функционирования оборудования инженерных систем;
· получение в режиме реального времени оперативной информации о состоянии и параметрах оборудования инженерных систем;
· сокращение затрат на обслуживание оборудования;
· дистанционный мониторинг, контроль/управление работой оборудования инженерных систем;
· ведение автоматизированного учета эксплуатационных ресурсов инженерного оборудования;
· документирование и регистрация технологических процессов инженерных систем и действий диспетчеров служб;
· поддерживать дальнейшее расширение системы.

	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	Выполнение модернизации АСДУ сводится к решению следующих задач:
· разработка рабочей документации;
· поставка оборудования, изделий и материалов АСДУ;
· выполнение монтажных работ;
· выполнение пусконаладочных работ;
· сдача АСДУ в эксплуатацию.
Рабочая документация включает следующие обязательные разделы:
· пояснительную записку;
· структурную(ые) схему(ы);
· функциональную(ые) схему(ы);
· электрическую схемы(ы);
· план размещения оборудования и кабельных трасс;
· кабельный журнал.
Автоматизированное рабочее место диспетчера разместить в помещении 111.
Серверную часть АСДУ разместить в помещении 109, для установки предусмотреть отдельный 19-дюймовый шкаф.
Контроллеры и автоматику разместить в поэтажных коммуникационных шкафах в местах прохождения вертикальных магистральных кабелей. Для установки предусмотреть шкафы автоматики IP65.
Информационные кабели прокладывать в гофротрубе за подвесным потолком, в существующих коммуникационных лотках и в пластиковых кабель-каналах по месту.
Силовые кабели прокладывать отдельно от информационных в гофротрубе за подвесным потолком, в существующих коммуникационных лотках и в пластиковых кабель-каналах по месту.
Электропитание элементов системы осуществить от существующих распределительных щитов с установкой электрических автоматов на необходимый ток. Места подключения в щитах согласовать с Заказчиком.
Для определения точного объема работ и составления сметы Заказчик предоставляет возможность осмотра соответствующих систем здания. Порядок осмотра – с 12-00 до 17-00 ежедневно, по предварительному согласованию с Заказчиком не менее, чем за  один день (кроме субботы, воскресенья).

	Подраздел 3.3 Требования к структуре и составу

	АСДУ должна осуществлять:
· мониторинг и управление ИТП;
· мониторинг системы водоснабжения и дренажных систем;
· мониторинг системы протечек;
· мониторинг противодымной вентиляции;
· мониторинг системы пожарной сигнализации и противопожарных систем;
· мониторинг и управление VRV-системами кондиционирования Mitsubishi Heavy Industries;
· мониторинг системы ИБП на 1 и -1 этажах;
· мониторинг и управление системой общеобменной вентиляции;
· мониторинг электроснабжения;
· мониторинг температуры и влажности помещениях: №№004,005,007,012,022,104,109,120,121,204,304,305,404,503;
· мониторинг и управление тепловой завесы парковки;
· мониторинг лифтов;
· мониторинг щитов обогрева;
· мониторинг и управление системой наружного освещения и освещения мест общего пользования.
Предусмотреть резерв информационной емкости для возможности подключения инженерных систем в объеме не менее 10 % и в соответствии с пунктом 3.10.
АСДУ должна иметь иерархическую многоуровневую структуру:
· Уровень 1 – полевой уровень. Первичные датчики и исполнительные устройства, а также устройства согласования сигналов первичных датчиков с входами контроллеров сбора информации;
· Уровень 2 – уровень автоматизации. Контроллеры сбора информации (удаленные модули ввода-вывода), программируемые логические контроллеры (ПЛК), интеллектуальные панели управления, приемо-показывающие устройства, станции автоматизации, компоненты интеграции со сторонним оборудованием;
· Уровень 3 – уровень управления. Серверы ввода/вывода АСДУ должны содержать средства организации обмена информацией с диспетчерскими автоматизированного рабочего места (АРМ) (на базе локальной вычислительной сети) и уровнем автоматизации (ПЛК, контроллеры сбора информации), а также специализированное программное обеспечение на базе SCADA-системы для сбора и архивирования информации, поступающей от инженерных систем и систем, интегрируемых в АСДУ;
· Уровень 4 – уровень клиента АСДУ должна предоставить возможность работы со следующим типом АРМ: на базе персонального компьютера со специализированным программным обеспечением для полного мониторинга, управления и контроля оборудования инженерных систем.

	Подраздел 3.4 Требования к функционированию и функциям, выполняемым системой

	Требования к АСДУ в целом:
· объем точек данных (датчики, исполнительные устройства, цифровые сигналы) – 100000;
· обеспечение автоматизированного мониторинга, контроля и управления всеми инженерными системами здания;
· АСДУ должна базироваться на структурированной кабельной системе;
· поддержка открытых протоколов автоматизации;
· модульная структура, обеспечение, при необходимости, возможности диспетчеризации и управления вновь устанавливаемого оборудования инженерных систем;
· наличие возможности интеграции с другими информационными системами мониторинга и управления, такими, как противопожарные системы;
· иметь возможность работы по стандартным промышленным протоколам (Modbus, KNX, Profibus, LON и т.д.);
· обеспечение получения оперативной информации диспетчерами, руководителями эксплуатационных служб объекта о состоянии инженерных систем с учетом полномочий сотрудников на доступ к определенной информации в удобочитаемом виде; 
· обеспечение требуемой производительности обработки текущего объема получаемой информации и управление инженерными системами здания и их оборудованием в соответствии с заданными режимами работы;
· документирование и регистрацию параметров процессов инженерных систем, а также действий диспетчеров служб;
· архивирование и  резервирование принятых данных в виде стандартной базы данных (срок хранения не менее 3 лет);
· автоматизированный учет эксплуатационных ресурсов инженерного оборудования и контроль технического обслуживания;
· наличие функции оповещения (посредством СМС, электронной почты, автодозвона) ответственного персонала.
Требования к программному обеспечению (SCADA) АСДУ:
· клиент-серверная архитектура;
· поддержка отказоустойчивости (горячий резерв);
· поддержка нескольких типов пользователей (только просмотр, просмотр и изменение  и т.п.);
· поддержка не менее 10 одновременно подключенных клиентов;
· поддержка резервных каналов передачи данных, автоматическое переключение;
· возможность интеграции с ERP-системой;
· программная поддержка протоколов автоматизации: Bacnet, Modbus, LON, SNMP, OPC, KNX, Profibus и др. без использования дополнительного программного обеспечения;
· поддержка Web-интерфейса;
· поддержка графического многооконного интерфейса (вне зависимости от разрешения экрана) и многомониторного интерфейса;
· поддержка нескольких языков (русский, английский) представления информации (смена языка без остановки приложений);
· русифицированный интерфейс;
· регистрация аварийных сообщений, действий персонала;
· ведение трендов измеряемых величин, построение графиков, диаграмм на основе трендов;
· автоматическое архивирование, резервное копирование данных (срок не менее 3х лет);
· хранение данных в виде базы данных;
· поддержка СМС-оповещения;
· режим работы: круглосуточно, круглогодично.

	Подраздел 3.5 Требования к топологии

	АСДУ должна быть основана на клиент-серверной архитектуре. 
Кабельную систему ЛВС АСДУ выполнить в соответствии с действующими  нормативными документами. В СКС для повышения помехоустойчивости необходимо использовать экранированные кабели типа «витая пара» и волоконно-оптические кабели.
ЛВС построить по топологии типа «иерархическая звезда». Для повышения отказоустойчивости ЛВС необходимо предусмотреть возможность дублирования линий связи между коммутаторами различного уровня, между коммутаторами и сервером системы (топология «кольцо»), а также дублирование коммутаторов уровня ядра и уровня распределения.
Внутри каждого модуля должен быть организован доступ к ЛВС АСДУ АЗ через защищенную сеть.

	Подраздел 3.6 Требования к первичным датчикам и исполнительным устройствам (уровню 1)

	В качестве активных аналоговых сигналов использовать унифицированные электрические сигналы: 0-10В, 0-20 мА, 4-20 мА др.
Все устройства измерений должны формировать аварийный сигнал в случае разомкнутой цепи измерения, короткого замыкания, выхода за пределы измерений или потери связи с контролируемым объектом.

	Подраздел 3.7 Требования к контроллерам (уровню 2)

	Контроллеры должны поддерживать работу с применением открытых протоколов обмена данными, иметь такие параметры ввода-вывода данных, количество входов и выходов, чтобы обеспечить необходимый уровень взаимодействия со всеми элементами инженерных систем, обеспечивая интеграцию, обмен данными, прием и передачу управляющих воздействий с необходимой для технологического процесса скоростью; поддерживать унифицированные электрические сигналы: 0-10В, 0-20мА, 4-20мА, пассивные сигналы (PT100, PT1000, LG-Ni1000  и т.п.), протокол Bacnet/IP.
Контроллеры должны работать независимо от наличия связи с верхним уровнем (уровнем 3).
Модули входов-выходов контроллеров должны поддерживать «горячую» замену неисправного модуля.
Необходимо выбрать модули входов-выходов при которых не требуется предварительное параметрирование модуля (тип сигнала, режим работы).
Контроллеры должны иметь возможность местного управления с собственного пульта управления или иметь внешнее устройство и программное обеспечение, позволяющие в условиях отсутствия связи контроллера с сервером корректировать работу оборудования в части установки новых параметров регулирования и их поддержанию данным контроллером.
Должна быть возможность программирования контроллеров как в автономном, так и в online-режимах с любой рабочей станции оператора только сотрудниками, обладающими соответствующими правами доступа. Вся информация должна быть доступна в графическом или текстовом виде. Контроллеры должны иметь отдельный вход для подключения панели оператора/сервисного инженера.
Все контроллеры должны иметь модульный, компактный дизайн с возможностью дополнительного расширения и обеспечивать индикацию состояния: нормальный режим работы, некритический режим работы, аварийный режим работы. 
Должен быть обеспечен автоматизированный учет эксплуатационных ресурсов инженерного оборудования и контроль технического обслуживания.
Каждый контроллер должен иметь 20% незадействованных входов/выходов. Каждый шкаф должен иметь запас не менее 30% свободного пространства.
Режим работы контроллеров: круглосуточно, круглогодично.

	Подраздел 3.8 Требования к уровню управления (уровню 3)

	Сервер  ввода/вывода АСДУ должен/ы иметь конфигурацию, подходящую для хранения и обработки информации, приходящей на него/них с уровня 1 АСДУ, 24 часа в сутки 365 дней в году.
Серверное оборудование АСДУ должно иметь блоки питания с возможность работы от двух независимых вводов электроснабжения.
Аппаратное и программное обеспечение должно иметь возможность разместить обновленный проект на резервном сервере, далее переключиться с основного сервера на резервный, проверить работу обновленного проекта и далее по результатам работы или переключиться на основной сервер или сделать обновление основного сервера, обеспечивая при этом непрерывность работы сбора, обработки, хранения информации и предоставления доступа всем АРМ.
Доступ к настройке и администрированию сервера должен быть только у администратора системы.
Отдельные задачи должны реализовываться в виде самостоятельных программных модулей, произведение изменений в одном из них не должны влиять на работоспособность других;
Система должна обеспечивать долговременное документирование при помощи средств архивирования:
· команд, вводимых в систему с указанием конкретного лица, давшего соответствующее распоряжение;
· времени, даты и конкретного адреса любого зафиксированного изменения с указанием нового состояния и оператора, который ввел эти изменения;
· всех аварийных сообщений, даты и времени подтверждения, выполненные действия.
Все программное обеспечение должно быть лицензировано.

	Подраздел 3.9 Требования к уровню клиента (уровню 4)

	Рабочие станции АСДУ должны отображать следующую информацию по каждому контролируемому оборудованию:
· реальные параметры, сложившиеся в данной зоне в настоящее время; 
· отображение в графическом и текстовом формате на поэтажных планах или на функциональных схемах элементов системы, отвечающих за поддержание данных параметров в заданных режимах;
· отображение в графическом и текстовом формате смежных систем, носящих информационный характер;
· используя элементы анимации изображений предоставлять наглядную информацию о работе основных узлов и элементов систем (например, вращения вентилятора на изображении внутреннего блока СК);
· в соответствии с уровнем доступа иметь возможность управления и контроля оборудованием.
В случае фиксации превышения критических значений контролируемых параметров на монитор рабочей станции АСДУ должна быть выведена следующая информация и выполнены следующие действия:
· реальные параметры, сложившиеся в данной зоне в настоящее время;
· отображение в графическом и текстовом формате на поэтажных планах (или, по указанию оператора, на функциональных схемах) элементов системы, отвечающих за поддержание данных параметров в заданных режимах;
· время и дата аварийного сообщения;
· тип аварийного сообщения;
· статус аварийного сообщения (подтвержденная, активная, и т.д.);
· звуковой сигнал;
· организацию записей о тревожных событиях в списки журналов тревог с возможностью сортировки, фильтрации и подтверждения записей;
· отображение индикации состояния оборудования, разделённого по системам.
Сигнал о возникновении неисправности контроллера должен отображаться на пульте диспетчера системы АСДУ.
Рабочие станции АСДУ должны поддерживать многоэкранный режим отображения информации с контроллируемых систем.

	Подраздел 3.10 Требования к передаче информации

	АСДУ обеспечивает передачу информации между элементами систем по выделенной ЛВС.
Прокладка кабелей СКС для АСДУ допускается совместно с другими слаботочными системами. Обязательно применение штатных разделителей лотков для изолирования кабелей АСДУ. 
Предусмотреть маркировку, обеспечивающую простую идентификацию кабелей АСДУ.
Коммутаторы должны располагаться в аппаратных шкафах, вместе с контроллерами АСДУ. Коммутаторы АСДУ должны иметь блоки питания с возможность работы от двух независимых вводов электроснабжения.
Необходимо обеспечить резерв свободного пространства не менее 30% в каждом аппаратном шкафу.  В каждом коммутирующем устройстве – не менее 25% свободных входов.
Прокладка кабелей от датчиков, управляющих устройств, преобразователей (оборудование уровня 1) к управляющим контроллерам, панелям оператора (оборудование уровня 2) допускается только по кабельным лоткам, кабель каналам, трассам в соответствии с ПУЭ.

	Подраздел 3.11 Требования к надёжности

	Среднее время наработки на отказ оборудования АСДУ должно составлять не менее 10000 часов.

	Подраздел 3.12 Требования к защите информации

	АСДУ должна обеспечивать доступ к технической информации только авторизованным  пользователям в соответствии с их паролем и уровнем полномочий.
Должна быть обеспечена следующая система пользователей, защищенных паролем: 
· лиц, имеющих право изменения конфигурации и внесения изменений в работу программы;
· только мониторинг инженерных систем;
· мониторинг и полное управление инженерными системами;
· администраторов серверного ПО.

	Подраздел 3.13 Требования к стандартизации и унификации

	Проектные решения должны быть типовыми для всех объектов автоматизации и систем, за которыми осуществляется  мониторинг, контроль и управление. Комплект оборудования АСДУ должен состоять из типовых узлов.
Все данные (тренды, журнал аварий, журнал событий, журнал действий оператора и т.п.) должны храниться в виде широко распространенных форматов баз данных.

	Подраздел 3.14 Требования к совместимости

	В системе должно быть применено оборудование, совместимое как по физическим интерфейсам, так и по информационным протоколам. В качестве физических интерфейсов допускается использовать только стандартизованные интерфейсы типа RS-232, RS-485.

	Подраздел 3.15 Требования к электропитанию системы

	Электропитание оборудования АСДУ должно осуществляться по 1-й категории надежности.

	Подраздел 3.16 Требования к объектам управления

	Для мониторинга и контроля объектов управления необходимо предусмотреть следующее аппаратное обеспечение:
· мониторинг и управление ИТП;
· управление исполнительными механизмами и насосами ИТП для обеспечения автоматического поддержания требуемой температуры и давления теплоносителя: общеобменной вентиляции, радиаторного отопления и подпитки отопления, ГВС; 
· управление оборудованием ИТП должно осуществляться в автоматическом и ручном режимах;
· для равномерного износа насосов должен быть обеспечен попеременный режим их работы;
· при выходе из строя основного насоса должен автоматически осуществляться автоматический запуск резервного насоса.
· мониторинг системы водоснабжения и дренажных систем;
· мониторинг пускателей насосов холодного водоснабжения;
· мониторинг состояния дренажной системы (норма/авария/в работе).
· мониторинг системы протечек;
· состояние датчиков протечки в технических помещениях, в которых имеются водяные контуры.
· мониторинг противодымной вентиляции:
· применение контроллеров, интегрируемых в общую систему по стандартизованной шине;
· мониторинга работы вентилятора (остановлен/в работе);
· мониторинг статуса клапанов.
· мониторинг системы пожарной сигнализации и противопожарных систем:
· применение аппаратного или программного обеспечения совместимого с разрабатываемой АСДУ;
· мониторинга состояния пожарных датчиков и модулей мониторинга и управления в технических помещениях.
· мониторинг и управление VRV-системами кондиционирования Mitsubishi Heavy Industries;
· прием/передача всех сигналов в соответствии с возможностями шлюза;
· мониторинг системы ИБП на 1м и -1 этаже;
· прием/передача всех сигналов через SNMP-шлюз каждого ИБП (при необходимости укомплектовать каждый ИБП);
· мониторинг и управление системой общеобменной вентиляции; в части оборудования:
· применение контроллеров, интегрируемых в общую систему по стандартизованной шине;
· мониторинг работы приводов вентиляторов, насосов – включено, выключено, ответ магнитного пускателя, авария по тепловому реле;
· мониторинг обрыва ремня вентилятора;
· мониторинг положения регулирующего клапана – открыт, закрыт, промежуточное положение;
· мониторинг загрязненности воздушных фильтров;
· мониторинг состояния воздушных заслонок – открыто, закрыто, промежуточное положение;
· алгоритмы защиты от замораживания как по температуре воздуха, так и по температуре воды;
· дистанционное управление системой;
· совместная работа приточных и соответствующих вытяжных систем;
· выключение двигателей вентиляторов и закрытие воздушных заслонок по сигналу от системы пожарной сигнализации;
· включение аварийной сигнализации при выходе из строя оборудования;
· контроль параметров работы и изменение режимов работы оборудования с помощью локальной панели оператора.
в части среды:
· измерение температуры наружного воздуха;
· измерение и регистрация температуры и влажности приточного и вытяжного воздуха; 
· измерение и регистрация температуры воды в подающем трубопроводе регистров отопления и охлаждения;
· возможность дистанционного изменения значений температуры и влажности воздуха, поддерживаемых системой.
· мониторинг электроснабжения;
· мониторинг состояния автоматических выключателей (при наличии сигналов);
· мониторинг состояния городских вводов (при наличии сигналов);
· контроль параметров и качества электрической сети на входах и выходах ДГУ и ИБП;
· контроль состояния ДГУ и ИБП.
· мониторинг температуры и влажности помещениях: №№004,005,007,012,022,104,109,120,121,204,304,305,404,503;
· мониторинг и управление тепловой завесы парковки;
· поддержание заданной температуры приточного воздуха;
· измерение температуры воздуха;
· автоматическое управление вентиляторов;
· ручное управление тепловой завесой.
· мониторинг лифтов;
· мониторинг щитов обогрева;
· отслеживание состояния пускателей.
· мониторинг и управление системой наружного освещения и освещения мест общего пользования.
· включение/выключение по датчику освещенности;
· включение/выключение по расписанию и от команды диспетчера.
Предусмотреть проведение всех необходимых мероприятий, исходящих из специфических особенностей создаваемой системы, согласно рабочей документации и с учетом требований нормативно-технической документации.



РАЗДЕЛ 4. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Срок выполнения работ составляет 75 календарных дней с момента подписания договора.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	[bookmark: _Hlk346286769]Оборудование должно быть сертифицировано для применения на территории России. Должны быть приложены все необходимые сертификаты, требуемые законодательством Российской Федерации.
На оборудование, изделия и материалы, подлежащие сертификации на предмет соответствия требованиям технического регламента таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» должны быть также представлены сертификаты.
Комплекс работ по модернизации АСДУ выполнять в соответствии с нормативными документами: 
· ГОСТ 24.103-84 Автоматизированные системы управления. Основные положения;
· ГОСТ 21.104-85 Автоматизированные системы управления. Общие требования;
· ГОСТ 24.301-80 Автоматизированные системы управления. Общие требования к выполнению текстовых документов;
· ГОСТ 24.302-80 Автоматизированные системы управления. Общие требования к выполнению схем;
· ГОСТ 24.701-86 Надежность автоматизированных систем управления;
· ГОСТ 24.701-85 Эффективность автоматизированных систем управления;
· ГОСТ 24.703-85 Типовые проектные решения в АСУ;
· ГОСТ 34.601-90 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;
· ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем;
· ВСН 191-82 Инструкция по составлению проектов производства работ на монтаж систем автоматизации;
· ГОСТ 21.408-93 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов;
· РД 50-34.698-90 Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Выполнение работ производится только лицами, имеющими гражданство РФ.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия на оборудование, изделия и материалы модернизированной системы управления и диспетчеризации инженерного оборудования должна составлять не менее 1 года. Датой начала гарантийного срока считается дата подписания Акта приемки выполненных работ (по форме КС-2).



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Производства работ осуществлять согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, и следующим нормативным документам:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ПОТ Р М-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;
- ПОТ РО 14000-005-98. «Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения».
Ответственность за безопасную организацию работ и соблюдение требований охраны труда работниками Исполнителя возлагается на Исполнителя.
Технические средства и оборудование, применяемые для создания АСДУ, должны обеспечивать защиту персонала от поражения электрическим током в соответствии с требованиями ПУЭ, ГОСТ 12.1.013-78, ГОСТ 12.1.030-81 и других действующих нормативных документов.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OCRUncertain2293][bookmark: OCRUncertain2294]В состав рабочей комиссии включаются представители Заказчика, представители Исполнителя, представители субподрядных организаций. По усмотрению Заказчика могут быть привлечены другие специалисты.
[bookmark: OCRUncertain2332][bookmark: OCRUncertain2333][bookmark: OCRUncertain2337][bookmark: OCRUncertain2338][bookmark: OCRUncertain2339][bookmark: OCRUncertain2340]При приемке в эксплуатации АСДУ Исполнитель должен предъявить рабочей комиссии:
· [bookmark: OCRUncertain2341][bookmark: OCRUncertain2343][bookmark: OCRUncertain2344][bookmark: OCRUncertain2345][bookmark: OCRUncertain2352]исполнительную документацию; 
· [bookmark: OCRUncertain2353][bookmark: OCRUncertain2354]техническую документацию предприятий-изготовителей; 
· [bookmark: OCRUncertain2355][bookmark: OCRUncertain2356][bookmark: OCRUncertain2358][bookmark: OCRUncertain2359][bookmark: OCRUncertain2360][bookmark: OCRUncertain2361][bookmark: OCRUncertain2362][bookmark: OCRUncertain2363][bookmark: OCRUncertain2364][bookmark: OCRUncertain2365]сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ;
[bookmark: OCRUncertain2368][bookmark: OCRUncertain2369][bookmark: OCRUncertain2370][bookmark: OCRUncertain2371][bookmark: OCRUncertain2372][bookmark: OCRUncertain2373][bookmark: OCRUncertain2374]Приемка в эксплуатацию технических средств сигнализации без проведения комплексной наладки и апробирования не допускается.
[bookmark: OCRUncertain2376][bookmark: OCRUncertain2377][bookmark: OCRUncertain2379][bookmark: OCRUncertain2380][bookmark: OCRUncertain2381]При приемке в эксплуатацию выполненных работ по монтажу и наладке технических средств сигнализации рабочая комиссия производит:
· [bookmark: OCRUncertain2382][bookmark: OCRUncertain2383]проверку качества и соответствия выполненных монтажно-наладочных работ рабочей документации и технической документации предприятий-изготовителей;
· [bookmark: OCRUncertain2404][bookmark: OCRUncertain2405][bookmark: OCRUncertain2406][bookmark: OCRUncertain2408]испытания работоспособности автоматики и программного обеспечения АСДУ;
[bookmark: OCRUncertain2426][bookmark: OCRUncertain2427][bookmark: OCRUncertain2428][bookmark: OCRUncertain2429][bookmark: OCRUncertain2432][bookmark: OCRUncertain2435][bookmark: OCRUncertain2436][bookmark: OCRUncertain2438][bookmark: OCRUncertain2439][bookmark: OCRUncertain2440]При обнаружении отдельных несоответствий выполненных работ исполнительной документации или акту обследования, а также требованиям настоящего технического задания, комиссия должна составить акт о выявленных отклонениях (дефектах), на основании которого Исполнитель должен устранить их в десятидневный срок и вновь предъявить технические средства системы к сдаче.
[bookmark: OCRUncertain2448][bookmark: OCRUncertain2449][bookmark: OCRUncertain2450]АСДУ считается принятыми в эксплуатацию, если проверкой установлено:
· [bookmark: OCRUncertain2454][bookmark: OCRUncertain2455][bookmark: OCRUncertain2456][bookmark: OCRUncertain2457][bookmark: OCRUncertain2458]монтажно-наладочные работы выполнены в соответствии с требованиями настоящего технического задания и технической документацией предприятий-изготовителей; 
· [bookmark: OCRUncertain2501]испытания работоспособности АСДУ дали положительные результаты.
[bookmark: OCRUncertain2530][bookmark: OCRUncertain2536][bookmark: OCRUncertain2537]Прием АСДУ в эксплуатацию должен оформляться Актом о приемке АСДУ в эксплуатацию.
В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания производства работ Исполнитель предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и счет-фактуру.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Сметная документация предоставляется Участником закупочной процедуры в составе Заявки в электронном виде (скан) и в формате Microsoft Excel на этапе согласования договора. Сметная документация должна быть выполнена на уровне текущих цен на основании утвержденных территориальных строительных норм (ТСН) в соответствии с данным техническим заданием.
Исполнительная документация предоставляется в 3 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде на CD (или DVD) в формате DWG.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	В процессе модернизации необходимо разработать программы обучения в виде семинара (инструктажа) и провести обучение:
– администратора системы – 1 специалист из числа работников службы эксплуатации;
– пользователей системы – 4 дежурных диспетчера.



РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	АРМ
	автоматизированное рабочее место

	2
	АСДУ
	автоматизированная система диспетчерского управления – общепринятая аббревиатура, используемая в настоящем техническом задании для обозначения системы управления и диспетчеризации инженерного оборудования

	3
	ГОСТ
	государственный стандарт

	4
	ГВС
	горячее водоснабжение

	5
	ДГУ
	дизель-генераторная установка

	6
	ЗИП
	запчасти, инструмент, принадлежности

	7
	ИТП
	индивидуальный тепловой пункт

	8
	ЛВС
	локальная вычислительная сеть

	9
	ИБП
	источник бесперебойного питания

	10
	НПБ
	нормы пожарной безопасности

	11
	ОАО
	открытое акционерное общество

	12
	ООО
	общество с ограниченной ответственностью

	13
	ПК
	персональный компьютер

	14
	ПЛК
	программируемый логический контроллер

	15
	ПО
	программное обеспечение

	16
	РД
	руководящий документ

	17
	СКС
	структурированная кабельная система

	18
	СК
	система кондиционирования

	19
	СНиП
	строительные нормы и правила

	20
	СП
	свод правил

	21
	SCADA
	supervisory control and data acquisition (диспетчерское управление и сбор данных)
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