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Техническое задание
на выполнение   работ:  
,,Капитальный ремонт резервуара мазута РВС-1000 №1.”  
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Капитальный ремонт резервуара мазута РВС-1000 №1


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов   строительства и инженерных систем

	-Резервуар вертикальный, стальной, цилиндрический, емкостью 1000 куб.м;
-Способ установки- наземный;
Класс резервуара-3 по ПБ 03-605-03;
-Резервуар предназначен для хранения нефтепродуктов, в частности-мазута марки М-100;
-Диаметр резервуара D-12300мм, высота H-8850мм, корпус состоит из 6-ти поясов.

-Размер основных сборочных элементов 5990 х 1490 мм. обечайки изготовлены из углеродистой стали ВМст3сп по гост 380.

-При монтаже применялась ручная электродуговая сварка электродами ОЗС-4, МР-3 ГОСТ 9467. 

-По проекту толщина стенки 1-го нижнего пояса-5мм,остальных поясов-4мм. 

-Толщина листов днища по проекту составляет-4мм, листов кровли-2,5мм.
    -Тип кровли –конусообразная из стали 3 по ГОСТ 380.
    -Днище плоское из стали 3 по ГОСТ 380. 

    -Изготовлен по   проекту № 704-1-54.

	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	До выполнения работ  разработать,  согласовать и утвердить  проект производства работ(ППР) по ремонту резервуара мазута РВС-1000 №1.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Восстановление ресурса и работоспособности резервуара, замена изнашиваемых     узлов  у   РВС-1000 №1. 
 

	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	1.Замена днища и нижней обечайки первого пояса резервуара с входными патрубками трубопроводов.

2.Ремонт основания и  отмостки резервуара.

3.Замена изоляционного покрытия и металлической обшивки цилиндрической части и кровли резервуара РВС-1000.

4. Замена подогревателя F-3,86 кв.м.

5. Замена подогревателя F-5,5кв.м.

6. Замена чугунной арматуры в камере управления резервуара на стальную: 

                   Dу -125мм-              3  шт. 
                   Dу -100мм-               2  шт. 
   7.Нанесение антикоррозионного покрытия на резервуар перед монтажом изоляционного покрытия. 




РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3
№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

 -
- 
 -
-  




РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Свердловская обл., г. Лесной, ФГУП ,,Комбинат ,,Электрохимприбор” цех 006 пром.площадка №8.    
 


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	 с момента заключения договора по 30 июня 2015г.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Подрядчик гарантирует проведение   работ  по ремонту резервуара мазута РВС-1000 №1 с качеством, регламентированным нормативными документами, в полном объеме и в сроки, установленные договором. 

   


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Работы   должны проводится согласно ППР с оформлением наряда-допуска на огневые работы.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на выполненные работы – 24 месяца.  
В случае выхода оборудования из строя в гарантийный период, по вине Подрядчика, ремонт осуществляется Подрядчик за свой счет в полном объеме.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	При выполнении ремонтных работ   согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны соблюдаться требования, в том числе:
           - Руководство по безопастности для нефтебаз и складов нефтепродуктов;- Приказ №777  от26.12.2012г. 

           -Общие правила врывобезопастности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств;-Приказ №96 от11.03.2013г.
-Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; 
- ППР-2012  «Правила противопожарного режима в Российской Федерации;
 - СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;
 - СниП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;
- Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте.ПОТ Р М-012-2000; 
    


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	 По окончании ремонтных работ предоставить:
· Акт гидравлического испытания резервуара;
· Акты освидетельствования скрытых работ на:
· нивелирование окрайки днища с таблицей данных нивелирования;
·  подготовку основания РВС;
·   армирование бетонного основания РВС;

· нивелирование фундамента резервуара;
· приемку основания и фундамента РВС;
· монтаж днища;монтаж нижнего пояса;
· монтаж уторного шва;
· Акт завершения монтажа конструкций;
· Акты испытания сварных стыков методом просветки;

· Акты испытания нахлесточных швов  днища и нижнего пояса резервуара;
· Заключение о качестве сварных соединений по результатам радиографического контроля;
·  Акт приемки резервуара в эксплуатацию после ремонта.

 


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Акт сдачи-приемки работ по форме КС-2

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3  
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