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	№
	
	
	
	
	

	
	[
	на выполнение ремонта здания  – склад  Экспедиции 

г.Челябинск

инв. № 101225

	 ]
	
	
	
	


         Основанием для составления ведомости объемов работ при выполнении капитального ремонта по зданию  – склад  инв. № 101225 является:

1. Ведомость дефектов 23.01.2012 №  21.2.1/132. 
	№

п/п
	Номер позиции норматива
	Наименование конструкций, 
основные виды ремонтно - строительных работ
	Един. изм.
	Объем

(кол-во)
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	Кровля
	
	
	

	1
	
	Смена покрытия кровли  с вырубкой рубероидного ковра из 4 слоев и устройство мягкой кровли из 2 слоев наплавляемым материалом типа Унифлекс 
	100м2
	8,00
	

	2
	
	Смена примыкания к парапетам высотой до 600мм наплавляемым материалом типа Унифлекс
	100м
	1.10
	

	3
	
	Ремонт выравнивающей цементной стяжки площ. заделки до 0.5 м2.
	100м2
	0,2
	

	4
	
	Огрунтовка  стяжки и примыканий битумной грунтовкой
	100м2
	1.35
	

	5
	
	Ремонт примыканий к парапетам высотой до 600 мм.
	100м
	0,84
	

	
	
	Демонтаж существующих бетонных парапетных блоков
	шт
	170
	

	6
	
	Устройство оцинкованных парапетных свесов
	100м
	0.84
	

	
	
	Смена карнизных свесов из оцинкованной стали
	100м
	0.60
	

	
	
	Смена обрешетки из доски 35мм под парапетными свесами
	100м
	0.84
	

	
	
	
	
	
	

	7
	
	Установка наружных лесов для подьема на кровлю высотой до 6 м
	100м2
	0,24
	

	8
	
	Обеспыливание поверхности кровли
	100м2
	1,35
	

	9
	
	Оштукатуривание парапетов
	100м2
	1.0
	

	10
	
	Уборка и вывоз мусора на полигон
	т
	38
	

	11
	
	Укрытие кровли пленкой полиэтиленовой
	100м2
	0.80
	


Условия производства работ: нормальные.  Продолжительность рабочей недели – 40,0час. Пенсия - на общих основаниях.          

                                                           Необходимость переодевания.
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