Приложение № 4 «Проект договора»

ДОГОВОР ПОДРЯДА №

г.Саров Нижегородской обл.
«
»
201
г.

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по тематическому планированию и управлению производством Эдуарда Васильевича Запонова, действующего на основании
доверенности №
от
, с одной стороны, и

«
», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.   В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя

обязательства    по  ремонту    восточных      ворот   и кабины часового   в объемах, сроках и стоимости, согласованных Сторонами в настоящем Договоре.              
Работы  по

Сметы: №
в текущих ценах.
            1.2.  Начало выполнения работ по настоящему договору - 
201
г.
            1.3.  Окончание выполнения работ - 
201
г.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1.  Общая  стоимость  работ,  определяется  по  согласованным  сметам  № 
,  которые являются неотъемлемой частью договора, и на момент подписания договора составляет               000 000рублей

 тысяч рублей
(в т.ч. НДС-18%)
2.2. Подрядчик предоставляет Заказчику акты приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3) в течение 3-х рабочих дней с момента окончания выполнения работ, но не позднее 25-го числа каждого текущего месяца. В случае отсутствия технической возможности предоставления оригиналов актов и справок в указанный срок, Подрядчик предоставляет Заказчику факсовые (сканированные) копии документов в течение 1-го рабочего дня с момента окончания работ с последующим предоставлением оригиналов документов.
2.3. Оплата счетов Подрядчика за фактически выполненные работы производится в течение 15 дней с момента предъявления счетов и счетов-фактур, оформленных на основании подписанных сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3).
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1  Предоставить Подрядчику необходимую для выполнения работ по настоящему Договору

   информацию.

3.1.2. Обеспечить условия для выполнения работ.

3.1.3  Своевременно оплатить производственные работы и установленное оборудование.

3.1.4. За задержку оплаты выполненных Подрядчиком работ Заказчик выплачивает Подрядчику

   пени в размере 0,01% сметной стоимости невыполненных работ за каждый   день   просрочки,

   но не более 1% сметной стоимости неоплаченных работ.

3.2. Подрядчик обязуется:

3.2.1. Качественно и в срок выполнить работы по настоящему договору.

3.2.2  По установке восточных  ворот с электроприводом выполнить работы:

          - выпустить проектную документацию, согласовать с Заказчиком;
          - выполнить СМР   и   пуско-наладочные   работы  и обеспечить параметры (открывание и 

            закрывание   створок   ворот   не   более 20 секунд;    исполнение     электрооборудование 

            степенью защиты AIР-65).  

3.2.3  Обеспечить   гарантии   на  ремонт  восточных   ворот  и  кабины часового в  соответствии  

    со сроками завода изготовителя. 

3.2.4.  Гарантийные обязательства на выполненные работы составляют   24   месяца,   с момента

   подписания акта приемки работ.

3.2.5.  В случае нарушения   сроков    выполнения    работ   по настоящему Договору Подрядчик

   выплачивает Заказчику пени в размере 0,01% сметной   стоимости   невыполненных   работ за

   каждый день просрочки, но не более 1% сметной стоимости невыполненных работ.

3.2.6.  Ущерб,    нанесенный    в    результате    производства    работ  третьей стороне   по   вине 

   Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком.

   В случае повреждения  Подрядчиком   сетей    энергоснабжения, водо- и паропровода, а также

   иных коммуникаций и имущества Заказчика,   Подрядчик   обязан   возместить   причиненный

   вред и уплатить Заказчику штраф в размере не менее 6% от общей стоимости работ по настоя-

   щему Договору в течение 30 дней с момента повреждения.

   В   случае   просрочки   возмещения   ущерба    и/или  уплаты  штрафа, Подрядчик уплачивает

   Заказчику неустойку в размере 0,1% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

3.2.7.  Выполнять мероприятия по охране труда, руководствуясь соглашением по   охране труда

   (Приложение № 2 к настоящему Договору)

3.3.  Стороны   несут    ответственность   за    неисполнение   (ненадлежащее исполнение) своих 

   обязателстьств    по    настоящему     Договору    в     порядке,     установленном действующим 

   Гражданским законодательством РФ.                               
             .
4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Все     споры    по    настоящему   Договору подряда разрешаются путем переговоров между

   сторонами.

4.2  В случаях если спорные   вопросы   не    могут    быть разрешены путем переговоров, то они

   разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.    
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик                                                                                                     Подрядчик
ФГУП РФЯЦ ВНИИЭФ

«
»
Адрес: 607190 Нижегородская область,
Адрес:
г.Саров, пр.Мира, 37, тел.2-17-43, 2-17-14
тел.
ИНН 525 400 1230 / КПП 525 350 001
ИНН / КПП
р/с 405 028 102 424 100 000 08
р/с
Саровское ОСБ № 7695 Волго-Вятский
Банк СБ РФ г.Нижний Новгород
к/с 301 018 109 000 000 006 03
к/с
БИК 042 202 603
БИК

 Э.В. Запонов

        

МП
МП

