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Техническое задание на выполнение проектных работ (на разработку проектной документации) при строительстве, реконструкции, капитальном ремонт
Объект:  ПХРО Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
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	РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

	«Разработка проектно-сметной документации на завершение строительства санпропускника с блоком дезактивации Челябинского отделения».

	РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

	Цель работы:
· проведение технического и технологического перевооружения Пункта хранения радиоактивных отходов (ПХРО) в связи с износом зданий, инженерных систем, оборудования и применением устаревших технологий обеспечения обращения с радиоактивными отходами;
· приведение имеющегося санпропускника с дозиметрическим постом, помещения для дезактивации спецавтотранспорта и оборудования ПХРО в соответствие требованиям п.п. 8.9-8.14 санитарных правил СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)»;
· организация санитарно-пропускного режима для обеспечения внедрения переработки и кондиционирования накопленных РАО, организации новых технологических процессов, технологических участков, инженерных систем и зданий, что вызвано необходимостью выполнения Решения Госкорпорации Росатом о выводе из эксплуатации хранилищ РАО Челябинского отделения;
· приведение имеющегося рабочего Проекта реконструкции ПХРО в соответствие с требованиями действующих нормативных документов Росатома, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, ФМБА и пр. надзорных органов РФ;
· разделение имеющегося Проекта реконструкции ПХРО на пусковые комплексы с целью обеспечения возможности поэтапного пуска завершенных строительством объектов и инженерных систем в эксплуатацию;
Исходные данные:
Санпропускник с блоком дезактивации представляет собой двухэтажное здание – объект незавершенного строительства, состоящее из 3-х смежных частей прямоугольной формы, с номинальными размерами в плане:
- 16,41х8,9 м и 8,14х15,11 м, высота 8,07м. (проектное наименование Здание 5);
- 14,3х7,5м, высота 4,2 м (проектное наименование Здание 5а).
Существующее состояние объекта: Фундамент - сборный из блоков ФБС. Наружные стены – кирпичные. Внутренние стены, перегородки – кирпичные, требуется перепланировка. Перекрытия – ж/б плиты. Кровля – металлочерепица по деревянному каркасу, смонтировано около 70% площади здания, требуется замена. Водоотвод – отсутствует. Полы – монолитные по шлаковой подсыпке устроены на 25% площади здания. Окна – деревянные, двустворчатые, частично установлены, требуется замена. Двери внутренние – отсутствуют. Двери наружные – отсутствуют. Отопление – отсутствует.

	
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Нормативная база

	Разработка проектной и рабочей  документации должна быть выполнена в соответствии со следующими нормативными документами и Законами РФ:
1. Градостроительный кодекс (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190- ФЗ);
2. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЭ);
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
4. Об использовании атомной энергии с Изменениями и дополнениями, внесёнными Федеральными законами от 10.02.97 г. № 28-ФЗ и от 10.07.01 г. №94-ФЗ.	№ 170-ФЗ от 21 ноября 1995 г.;
5. О радиационной безопасности населения.№ З-ФЗ от 9 января 1996 г	
6. Об охране окружающей среды 	№ 7-ФЗ от 10.01.2002 	
7. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.	№ 52-ФЗ от 30.03.99 г.	
8. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	№261-ФЗ от 23.11.2009 г.	
9. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»	№384-ФЗ от 30.12.2009 г.	
10. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	№123-ФЗ от 22.07.2008 г.	
11. Об охране атмосферного воздуха	№96 – ФЗ от 04.05.1999г.	
12. Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации	№190 – ФЗ от 11.07.2011г.	
13. Нормы радиационной безопасности.	НРБ-99/2009	
14. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности.	ОСПОРБ-99/2010
15. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами.	СПОРО-2002
16. Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности.	НП-020-2000	Госатомнадзор России, 2000 г.
17. Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения	НП – 058 - 04
18. Оценка безопасности приповерхностных хранилищ радиоактивных отходов.	РБ-011-2000
При разработке проектно-сметной документации, учесть материалы:
- проекта «Реконструкция ПЗРО спецкомбината «Радон», инв. №300, заказ № 8591, 2000 г., выполненный ГУП УГПИИ «ВНИПИЭТ» (г. Озерск, Челябинская обл.);
- рабочей документации «Здание камеры перегрузки радионуклидных источников ФГУП «Челябинский спецкомбинат «Радон». Здание 5. №230-5», 2001г., выполненный ФГУП «ГСПИ» (г.Москва);
- «Заключения о техническом состоянии и возможности безопасной эксплуатации нежилого здания блок дезактивации после длительного перерыва», выполненного ООО Экспертный центр «Токмас» (2009 г.). 

	Подраздел 3.2 Особые условия строительства.

	При расчете строительных конструкций МРЗ составляет 6 баллов.
Строительство ведется в условиях действующего предприятия в соответствии с распорядком работы предприятия.

	Подраздел 3.3 Основные технико-экономические показатели объекта.

	Периметр ограждения территории – 1820 м.
Пропускная способность санпропускника с блоком дезактивации – до 20 человек в час

	Подраздел 3.4 Строительный паспорт земельного участка.

	Здание расположено в центральной части существующей площадки ПХРО Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО», расположенной по адресу: Челябинская область, Сосновский район, 6 км.севернее д. Чишма.
Пункт хранения радиоактивных отходов расположен в северной части Сосновского района Челябинской области в 55 км от Челябинска. 
 Климат:
- резко континентальный;
- средняя температура наиболее холодного месяца –16,3 ºС;
- средняя температура наиболее жаркого месяца +16,6 ºС; 
- по данным Челябинского областного центра по гидрометеорологии минимум температуры составляет -45.1 ºС, максимум +35.8 ºС;
- средняя высота снегового покрова - 35см (максимальная -55см);
- среднее количество осадков за год – 564мм.
- максимальная скорость ветра - 37 м/сек.
Согласно СНиП П-7-81 и комплекта карт ОСР-97 объект расположен в зоне с возможной интенсивностью землетрясений: по карте А - < 6 баллов; В - < 6 баллов; С - 6 баллов. Категория грунтов по сейсмическим свойствам – II.

	Подраздел 3.5 Требования к технологии, режиму здания / сооружения.

	3.5.1	Технологическая часть
•	Санпропускник должен обеспечивать:
- санитарную обработку персонала со сменой белья, одежды и обуви;
- исключение разноса персоналом радиоактивных загрязнений на обуви и спецодежде за пределы ЗВЗ;
- контроль загрязнения радиоактивными веществами спецодежды, обуви и кожных покровов;
- предотвращение распространения радиоактивных аэрозолей во внешнюю среду;
- хранение чистой спецодежды и дополнительных СИЗ, а также сбор и временное хранение спецодежды и СИЗ, загрязненных РВ;
- возможность хранения и выдачи индивидуальных дозиметров.
Граница ЗВЗ проходит внутри санпропускника, разделяя его на "чистую" и "грязную" зоны. "Грязная" зона санпропускника относится к ЗВЗ.
•	Размещение и планировка помещений санпропускника должны обеспечивать проведение радиационного контроля и санитарной обработки персонала при выходе из ЗВЗ. Планировка помещений и размещение оборудования должны быть выполнены таким образом, чтобы встречные потоки персонала ("чистые" и "грязные") нигде не пересекались.
В комплекс помещений санпропускника входят:
- раздевалка личной (повседневной) одежды персонала;
- помещение поста контроля радиоактивного загрязнения СИЗ, спецодежды, обуви и кожных покровов (головы и рук);
- помещение (участок) для раздевания СИЗ и сбора загрязненной спецодежды;
- раздевалка спецодежды;
- душевая с обтирочной;
- термокамера;
- помещение поста контроля радиоактивного загрязнения кожных покровов после санитарной обработки;
- кладовая для хранения и место для выдачи чистой спецодежды и дополнительных СИЗ;
- кладовая (место) для хранения грязной спецодежды (при необходимости);
- кладовые (места) для раздельного хранения "чистого" и "грязного" хозяйственного инвентаря;
- помещение (место) хранения и выдачи индивидуальных дозиметров;
- туалетные комнаты, оборудованные писсуарами и унитазами, для «чистой» и «грязной» зоны отдельно;
Дополнительно в «чистой» зоне здания санпропускника:
- кабинет начальника ПХРО;
- раздевалка верхней (уличной) одежды для посетителей ПХРО;
- кабинет инструктивно-методических занятий с персоналом и посетителями.
Дополнительно в «грязной» зоне здания санпропускника:
- помещение хранения и предварительной обработки проб объектов внешней среды и производственных материалов лаборатории радиационного контроля;
- помещение сбора и обработки спецстоков санпропускника и блока дезактивации спецавтотранспорта и оборудования.
Подключение к наружным сетям тепло-, водо-, электроснабжения и канализации – в соответствии с решениями, принятыми проектом «Реконструкция ПЗРО спецкомбината «Радон», инв. №300, заказ № 8591, 2000 г.
•	Оборудование, применяемое в «чистой» зоне санпропускника должно соответствовать общепромышленным требованиям, в «грязной» зоне – сертифицировано для применения на объектах использования атомной энергии. 
В помещении для дезактивации спецавтотранспорта предусмотреть емкость для приготовления спецрастворов объемом 200 л.
Для сбора и очистки «грязных» стоков от санпропускника и помещения для дезактивации спецавтотранспорта предусмотреть установку спецхимочистки.
3.5.2	Отопление и вентиляция
•	Вентиляция производственных и служебно-бытовых помещений Объекта – приточно-вытяжная с механическим побуждением, установкой фильтров для содержащих РВ аэрозолей на вытяжной вентиляции «грязных» помещений, гарантированием превышения производительности вытяжной системы над приточной.
•	Подача приточного воздуха – с подогревом.
•	Отопление объекта – от водогрейных отопительных котлов котельной объекта в соответствии с решениями, принятыми проектом «Реконструкция ПЗРО спецкомбината «Радон», инв. №300, заказ № 8591, 2000 г. На случай аварии на наружных сетях теплоснабжения предусмотреть установку инфракрасных отопительных электропанелей во всех помещениях санпропускника и емкостных электроподогревателей воды в душевых и блоке дезактивации спецавтотранспорта.
В лаборатории предварительной подготовки проб предусмотреть вытяжной радиохимический шкаф с присоединением к вытяжной вентиляции «грязной» зоны.
3.5.3	Водопровод и канализация
•	Внешнее водоснабжение - от скважины технологического водоснабжения ПХРО,  наружные сети канализации объекта - в соответствии с решениями, принятыми проектом «Реконструкция ПЗРО спецкомбината «Радон», инв. №300, заказ № 8591, 2000 г. Требуется коррректировка проектных схем внутренних систем водоснабжения и канализации в связи с изменением планировки помещений санпропускника.
3.5.4	Электротехническая часть
•	Источники электроснабжения:
- внешнего – ЛЭП 10 кВ, КТПН 10/0,4 кВ, 160 кВА,;
- аварийного – АДЭС-60.
Внутренние сети ПХРО - в соответствии с решениями, принятыми проектом «Реконструкция ПЗРО спецкомбината «Радон», инв. №300, заказ № 8591, 2000 г.
Электромонтажные характеристики технических средств, монтажных изделий и материалов, щитовых изделий – согласно правилам ПУЭ, ПТЭ и нормам проектирования.
3.5.5	Управление и автоматизация
Предусмотреть 
- слаботочные устройства – телефонизация;
- физическая защита – камеры наблюдения, система контроля доступа;
- системы автоматизированного радиационного контроля спецстоков и управления запорной аппаратурой спецканализации и автоматизированного контроля состояния фильтров вытяжной системы вентиляции «грязных» помещений.
3.5.6	Решения по обеспечению пожарной безопасности
Предусмотреть охранно-пожарную сигнализацию с выводом на пульт СМОР ПХРО. 


	Подраздел 3.6 Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.

	Содержание проектной документации по архитектурно-строительной части должно отвечать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «0 составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и Приказа по проектирующей организации выполняющей разработку проектной документации.
Выполнить классификацию зданий и сооружений согласно нормам и правилам, действующим в области использования атомной энергиию.
Основные помещения:
- помещение для дезактивации спецавтотранспорта;
- санпропускник;
- лаборатория предварительной подготовки проб;
- санитарно-бытовые и административные помещения.
Набор помещений санпропускника принять в соответствии со штатным расписанием ПХРО.
Отделку помещений принять исходя из функциональных требований, согласно  санитарным нормам и правилам. Для отделки помещений применить сертифицированные отделочные материалы, отвечающие требованиям, предъявляемым к данным помещениям.

	Подраздел 3.7 Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по 	перспективному расширению здания/сооружения.

	Описание выделения очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному
расширению здания/сооружения
Требуется разделение проекта «Реконструкция ПЗРО спецкомбината «Радон», инв. №300, заказ № 8591, 2000 г. на 3 пусковых комплекса (состав уточняется при проектировании):
- Периметр ограждения ПХРО;
- Здания 1, 2, 3, 4, 5, 5а., 8, 11;
- Здания 6, 7, 12,13.

	Подраздел 3.8 Требования к организации строительства.

	Раскрытие требований к организации строительства
На период завершения строительства, эксплуатация промышленной площадки не прекращается, необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
- возведение временного ограждения объекта;
- оформление акта-допуска на производство строительно-монтажных работ;
- организация пропуска строительного транспорта и работающих через КПП внешнего ограждения;
- ознакомление участников строительства с правилами внутреннего распорядка на действующем предприятии;
- организацию поставки оборудования, материалов и конструкций;
- решение вопросов обеспечения стройки эл/энергией, водой, связью, рабочими кадрами, строительной техникой.

	Подраздел 3.9 Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий.

	Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий
Требуется корректировка раздела ОВОС (Оценка воздействия на окружающую среду) проекта «Реконструкция ПЗРО спецкомбината «Радон», инв. №300, заказ № 8591, 2000 г. в связи с изменением нормативной базы.

	Подраздел 3.10 Требования к режиму безопасности и гигиене труда.

	Требования к режиму безопасности и гигиене труда
Общие требования обеспечения безопасных условий труда должны соответствовать требованиям действующих стандартов, норм, правил положений и инструкций в области обеспечения качества, охраны труда, пожарной и радиационной безопасности, экологического менеджмента, обращения со сведениями, составляющими коммерческую, конфиденциальную и государственную тайну.
Режим работы основного производственного персонала: в одну смену продолжительностью 7 часов 12 минут, 250 дней в году.

	Подраздел 3.11 Требования по ассимиляции производства.

	Максимально учитывать проектные решения по зданиям, инженерным сетям и коммуникациям, разработанные в рамках проекта «Реконструкция ПЗРО спецкомбината «Радон», инв. №300, заказ № 8591, 2000 г.

	Подраздел 3.12 Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных  ситуаций.

	Корректировка раздела ИТМ ГО и ЧС (инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций) на основании действующей  Нормативно-правовой базе ИТМ ГОЧС:
	Градостроительный кодекс РФ;
	ФЗ «О гражданской обороне» №28-ФЗ;
	ГОСТ Р 22.1.12-2005;
	СниП 11-01-95 (порядок разработки и состав проектной документации на возведение зданий и промпредприятий);
	СП 11-107-98 (порядок разработки и состав раздела проектов строительства);
	СП 11-112-2001 (состав раздела градостроительной документации, порядок разработки);
	СниП 2.01.51-90 (термины, перечень мероприятий, защитные сооружения)

	Подраздел 3.13 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

	Формирование исходных данных по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.11.2011 № 337-ф3 «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	Подраздел 3.14 Требования к сметной документации.

	Сметную документацию разработать в базовых ценах 2000 года с переводом в текущие на момент составления. 
Документация  должна включать пояснительную записку, сводку затрат, сметные расчеты на материалы и работы, ведомости объемов работ и ресурсная ведомость. Локальные сметы выполнить  базисно–индексным методом с применением территориальных единичных расценок (ТЕР Челябинской области) СНБ-2001 в действующей редакции с учетом изменений и дополнений с применением прогнозного индекса–дефлятора  по письму ГК Росатом №1-12/3299 от 01.02.2013 и индексов утверждаемых Минрегионразвития РФ. 
При разработке сметной документации руководствоваться действующей методикой определения стоимости (МДС81-35.2004).
Сведения, приведенные в локальных сметных расчетах, связанным с технологией и организацией производства работ, должны соответствовать решениям «Проекта организации строительства». 
В сводном сметном расчете предусмотреть средства на обеспечение функций технического заказчика и осуществление строительного контроля, лимитированные затраты, затраты на перевозку людей, затраты на перебазировку техники.
Сметная документация предоставляется Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «WinРИК» с сохранением всех функциональных взаимосвязей.

	Подраздел 3.15 Состав демонстрационных материалов.

	Не требуется.

	Подраздел 3.16 Исходные данные необходимые для проектирования.

	1. Проектно-сметная документация по проекту «Реконструкция ПЗРО спецкомбината «Радон», (инв. №300-2649, заказ № 8591, 2000 г.), выполненный ГУП УГПИИ «ВНИПИЭТ» (г. Озерск, Челябинская обл.). (По запросу)
2. «Заключение о техническом состоянии и возможности безопасной эксплуатации нежилого здания блок дезактивации после длительного перерыва», выполненного ООО Экспертный центр «Токмас» (2009 г.).
3. В случае недостаточности исходных данных переданных Исполнителю, по согласованию с Заказчиком Исполнитель выполняет дополнительный сбор необходимых для выполнения работ материалов. 

	Подраздел 3.17 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально- культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда	.

	Не требуется.

	
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Подраздел 4.1 Требования к объемам работ

	Проектная документация разрабатывается в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N° 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», приказом по проектирующей организации, выполняющей разработку проектной документации, ГОСТ 21602-2003 и Гост Р 21.1101-2009, и включает следующие разделы проекта:
-	пояснительная записка;
-	технологическая часть;
-	архитектурно-строительная часть;
-	отопление, вентиляция и кондиционирование;
-	водоснабжение и канализация;
-	электротехническая часть;
-	документация по КИПиА;
-	раздел ИТМ ГО и ЧС;
-	раздела ОВОС;
-	организация строительства;
-	сметная документация;
-	сводная заказная спецификация;
-	прочее.

	Подраздел 4.2 Перечень согласований, выполняемых Поставщиком

	Не требуется.

	
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ
РАБОТ

	Начало работ – дата подписания договора.
Окончание работ- 90 дней  с начала подписания договора

	
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Проектная документация должна быть разработана в соответствии с нормами, правилами, инструкциями, государственными стандартами, действующими на территории Российской Федерации, и обеспечивать  в процессе эксплуатации радиационную, взрывопожарную, санитарно-гигиеническую и экологическую безопасность персонала, населения и окружающей среды при соблюдении предусмотренных проектной документацией технических решений (мероприятий) на момент заключения Договора.

	
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Принятые технологические и конструктивные решения по всем проектируемым сооружениям должны обеспечивать функционирование во всех требуемых режимах работы (нормальной эксплуатации, при нарушении нормальных условий эксплуатации), а так же должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.

	
РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ
РАБОТ

	Проектная документация считается разработанной надлежащим образом после получения положительного заключения на проектную документацию и положительного заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства по проектной документации.
Исполнитель по завершении работ передает заказчику проектную и рабочую документацию.
Документация передается Заказчику по накладной 4 (четыре) оригинальных комплекта разработанной. Документации на бумажном носителе и один экземпляр в электронной версии, на оптических носителях или носителе USB. В случае наличия замечаний, Исполнитель обязан устранить их и направить Заказчику исправленную документацию и Акт приема-передачи выполненных работ.	

	
РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подрядчик обеспечивает сопровождение проектной документации до получения положительного заключения государственной экспертизы.

	
РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ.

	Требования к участникам  процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1.  Наличие лицензии Ростехнадзора на проектирование и конструирование радиационных источников, хранилищ радионуклидных источников излучения, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов (в соответствии с предметом технического задания).
2. Наличие свидетельства СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные и объекты использования атомной энергии в части выполнения работ:
п. 2. Работы по подготовке архитектурных решений
п. 3. Работы по подготовке конструктивных решений.
п.4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
п.4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации
п.4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения 
п.4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем 
п.4.5. Работы по подготовке проектов внутренних систем диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами.
П.5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
п.5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений
п.5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений.
п.5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.
п.6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов.
п.7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.
п.7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты.
п. 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.
п.10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
3. Наличие решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии.
4. Требования по обеспечению конфиденциальности:
В период проведения работ и после их окончания Исполнитель не должен разглашать и использовать конфиденциальную информацию, принадлежащую Заказчику, которая может стать ему известной в ходе проведения работ. Исполнитель несет ответственность за соблюдение этого требования в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
5. Наличие опыта выполнения работ  в рамках заключенных договоров с завершенными в 2012-2014 гг. работами, сопоставимого характера и объема на сумму не менее начальной (максимальной) цены договора, с  учетом НДС, указанной в документации запроса предложений (опыт выполнения работ подтверждается справкой,  с приложением копий исполненных договоров и актов выполненных работ  за 2012-2014гг.)



РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	РАО
	Радиоактивные отходы

	2.
	ПХРО
	Пункт хранения радиоактивных отходов

	3.
	ПЗРО
	Пункт захоронения радиоактивных отходов

	4.
	ЗВЗ
	Зона возможного загрязнения

	5.
	РВ
	Радиоактивные вещества

	6.
	СИЗ
	Средства индивидуальной защиты

	7.
	СМОР
	Служба мониторинга и оперативного реагирования



РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Исходные данные
	1

	2
	«Заключение о техническом состоянии и возможности безопасной эксплуатации нежилого здания блок дезактивации после длительного перерыва», выполненного ООО Экспертный центр «Токмас» (2009 г.).
	2 – 29

	3.
	Копия Пояснительной записки. Том 1 проекта «Реконструкция ПЗРО спецкомбината «Радон», инв. №300, заказ № 8591, 2000 г.
	30 - 57
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