Том 2
Техническая часть
Предмет закупки: Право заключения договора на выполнение работ по обследованию крановых путей (10-21)
Снежинск 2014
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	         Обследование крановых путей


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о необходимости выполнения работ 

	    Выполнение работ запланировано на основании РД 10-138-97 «Комплексное обследование крановых путей грузоподъёмных машин», РД 10-117-95 «Требования к устройству и безопасной эксплуатации рельсовых путей козловых кранов»

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	    Выполнение планово-высотной съёмки крановых путей

	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	          Действующие производственные здания, находящиеся в ЗАТО г. Снежинск на охраняемых территориях ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».


РАЗДЕЛ 3. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ
	№

п\п

Регистрационный номер

Наименование крана

Протяжённость

пути (м)

Срок исполнения освидетельствования

Дата проведения

1

2

3

4

5

6

Подр. 1
1

35099
Кран мостовой

76

2015 год

14.03.

2

35401
Кран мостовой

24

2015 год

19.04.

3

35402

Кран мостовой
48

2015 год

09.12.

4

35403

Кран мостовой

60

2015 год

19.04.

5

35405

Кран мостовой

48

2015 год

03.07.

6

35410

Кран мостовой

24

2015 год

14.03.

7

35411

Кран мостовой

60

2015 год

25.04.

8

35413

Кран мостовой

24

2015 год

20.01.

9

35414

Кран мостовой

18

2015 год

09.12.

10

11120

Кран подвесной электрический

16

2015 год

26.07.

11

12127

Таль электрическая

24

2015 год

16.09.

12

12117

Таль электрическая

20

2015 год

13.06.

13

12123

Кран подвесной электрический

24

2015 год

06.09.

14

13125

Кран подвесной электрический
32

2015 год

18.05.

15

4154

Таль электрическая

24

2015 год

21.05.

16

11131

Кран подвесной электрический

36

2015 год

06.08.

17

11130

Кран подвесной электрический

48

2015 год

18.05.

18

0147

Кран подвесной ручной

36

2015 год

06.09.

19

0012

Кран подвесной ручной

24

2015 год

06.08.

20

4069

Таль электрическая

24

2015 год

25.01.

21

35-036

Кран мостовой

192

2015 год

11.06.

22

35-037

Кран мостовой

192

2015 год

01.08.

23

0501

Кран подвесной электрический

33

2015 год

07.06.

24

110141

Кран подвесной электрический
33

2015 год

30.01.

25

1554

Таль электрическая

24

2015 год

23.11.

26

1553

Таль электрическая

60

2015 год

24.02.

27

1596

Кран подвесной электрический

120

2015 год

23.11.

28

4065

Таль электрическая

12

2015 год

23.11.

29

4166

Таль электрическая
12

2015 год

24.02.

30

4063

Таль электрическая

24

2015 год

28.03.

31

4102

Таль электрическая

33

2015 год

23.11.

32

4142

Таль электрическая

33

2015 год

23.11.

33

40666

Таль электрическая

24

2015 год

30.01.

34

4103

Таль электрическая

24

2015 год

12.04.

35

4061

Таль электрическая

24

2015 год

12.04.

36

35-039

Кран мостовой

94

2015 год

26.07.

37

0502

Таль ручная

15

2015 год

26.01.

38

1279

Кран подвесной электрический

33

2015 год

26.07.

39

1235

Кран подвесной электрический

16

2015 год

26.07.
40

1236

Кран подвесной электрический

36

2015 год

26.07.

41

35-008

Кран мостовой

180

2015 год

17.08.

42

11134

Кран подвесной электрический

36

2015 год

16.09.

43

11135

Кран подвесной электрический

24

2015 год

16.09.

44

11136

Кран подвесной электрический
36

2015 год

16.09.

45

11140

Кран подвесной электрический

24

2015 год

16.09.

46

35-034

Кран мостовой

204

2015 год

14.10.

47

35-031

Кран мостовой

204

2015 год

11.10.

48

35-032

Кран мостовой

49

35-033

Кран мостовой

192

2015 год

14.10.

50

3021

Таль ручная
12

2015 год

05.05.

51

3022

Таль ручная

12

2015 год

05.05.

52

35-040

Кран мостовой

144

2015 год

11.09.

53

35-041

Кран мостовой

144

2015 год

11.09.

54

35419

Кран мостовой

84

2015 год

19.10.

55

35417

Кран мостовой

36

2015 год

19.11.

56

35420

Кран мостовой

60

2015 год

23.03.

57

35-042

Кран мостовой

152

2015 год

29.04.

58

35-043

Кран мостовой

152

2015 год

29.04.

59

1548

Кран подвесной электрический

33

2015 год

27.04.

60

1348

Кран подвесной электрический

33

2015 год

16.12.

61

1102

Кран подвесной электрический
36

2015 год

27.04.

62

1217

Таль электрическая

36

2015 год

24.02.

63

31101

Таль ручная

48

2015 год

14.02.

64

40108

Таль электрическая

20

2015 год

22.02.

65

1026

Кран подвесной электрический

16

2015 год

16.12.

66

1229

Кран подвесной электрический
96

2015 год

05.04.

67

1230

Кран подвесной электрический

16

2015 год

05.04.

68

1233

Кран подвесной электрический

96

2015 год

05.04.

69

12121

Кран подвесной электрический

60

2015 год

06.08.

70

40114

Таль электрическая

18

2015 год

05.04.

71

1173

Кран подвесной электрический

24

2015 год

05.04.

72

4028

Таль электрическая

12

2015 год

05.04.

73

45118

Таль электрическая

120

2015 год

29.08.

74

15110

Таль электрическая

52

2015 год

29.08.

75

40122

Таль электрическая

12

2015 год

29.08.

76

35-044

Кран мостовой

144

2015 год

2015 год

16.12.

77

35-045

Кран мостовой

16.12.

78

1208

Кран подвесной электрический

84

2015 год

20.04.

79

1323

Кран подвесной электрический

26

2015 год

19.12.

80

1106

Кран мостовой

28

2015 год

20.04.

81

35145

Таль ручная

6
2015 год

20.04.

82

1105

Кран подвесной электрический

16

2015 год

20.04.

83

35-035

Кран мостовой

192

2015 год

20.04.

84

31144

Таль ручная

8

2015 год

26.07.

85

4165

Таль электрическая

36

2015 год

26.07.

86

40131

Таль электрическая

18

2015 год

26.04.

87
40132

Таль электрическая

12

2015 год

26.04.

88

41115

Таль электрическая

12

2015 год

26.07.

89

35-065

Кран мостовой

144

2015 год

13.04.

90

40158

Таль электрическая

48

2015 год

12.04.

91

31149

Таль ручная

48

2015 год

12.04.

92

40154

Таль электрическая

24

2015 год

12.04.

93

40155

Таль электрическая

24

2015 год

13.04.

94

40156

Таль электрическая

24

2015 год

13.04.

95

41157

Таль электрическая

24

2015 год

13.04.

96

41160

Таль электрическая

12

2015 год

02.03.

97

41161

Таль электрическая

24

2015 год

02.03.
98

41162

Таль электрическая

24

2015 год

02.03.

99

41163

Таль электрическая

36

2015 год

21.05.

100

41164

Таль электрическая

12

2015 год

21.05.

101

41165

Таль электрическая

36

2015 год

21.05.

102

1107

Таль электрическая

24

2015 год

21.05.

103

1108

Таль электрическая

12

2015 год

01.03.

104

1109

Таль электрическая

24

2015 год

21.05.

105

3026

Таль ручная

24

2015 год

21.05.

106

3027

Таль ручная

36

2015 год

21.05.

107

3028

Таль ручная

12

2015 год

21.05.

108

3029

Таль ручная

36

2015 год

21.05.

109

35-047
Кран мостовой

96

2015 год

28.05.

110

35-048

Кран мостовой

108

2015 год

28.05.

111

35-049

Кран козловой

284

2015 год

13.06.

112

1195

Таль электрическая

24

2015 год

14.10.

113

1590

Кран подвесной электрический

156

2015 год

25.04.

114

1591

Кран подвесной электрический
156

2015 год

26.04.

115

1592

Кран подвесной электрический

48

2015 год

26.04.

116

1593

Кран подвесной электрический

48

2015 год

14.10.

117

1594

Кран подвесной электрический

36

2015 год

14.10.

118

1595

Кран подвесной электрический

36
2015 год

14.10.

119

31147

Таль ручная

48

2015 год

27.04.

120

3115

Таль электрическая

24

2015 год

25.06.

121

4105

Таль электрическая

24

2015 год

25.06.

122

4106

Таль электрическая

24

2015 год

25.06.

123

41107

Таль электрическая

12

2015 год

25.06.

Подр. 2
1

3312

Таль ручная

12

2015 год

11.04.

2

3374

Таль ручная

12

2015 год

27.04.

3

5010

Таль пневматическая

12

2015 год

16.03.

4

35-053

Кран мостовой

108

2015 год

11.09.

5

35-050

Кран мостовой

132

2015 год

12.04.

6

35097

Кран мостовой

36

2015 год

11.07.
7

35098

Таль электрическая

20

2015 год

11.07.

8

35-052

Кран мостовой

48

2015 год

06.08.

9

1127

Таль электрическая

16

2015 год

16.03.

10

35-055

Кран мостовой

106

2015 год

18.05.

11

35-056

Кран мостовой

96

2015 год

18.05.

12

35-057

Кран мостовой

48
2015 год

18.05.

13

35-066

Кран козловой

96

2015 год

22.08.

14

31102

Таль ручная

60

2015 год

17.05.

15

40120

Таль электрическая

60

2015 год

17.05.

16

4110

Таль электрическая

24

2015 год

09.06.

17

5001

Таль пневматическая

24

2015 год

09.06.

18

4160

Таль электрическая
24

2015 год

09.06.

19

13145

Кран подвесной электрический

12

2015 год

22.06.

20

0124

Таль ручная

24

2015 год

21.07.

21

5104

Таль пневматическая

24

2015 год

21.07.

22

4115

Таль электрическая

60

2015 год

21.07.

23

1551

Кран подвесной электрический
14

2015 год

03.08.

24

1210

Кран подвесной электрический

10

2015 год

03.08.

25

0305

Таль ручная

16

2015 год

08.08.

26

31148

Таль ручная

24

2015 год

12.08.

27

0909

Таль ручная

22

2015 год

06.08.

28

3149

Таль ручная

24

2015 год

14.09.

29

4113
Таль электрическая

48

2015 год

14.09.

30

0123

Кран мостовой

12

2015 год

14.09.

31

4350

Таль электрическая

48

2015 год

16.09.

32

4112

Таль электрическая

24

2015 год

23.09.

33

0039

Таль ручная

24

2015 год

23.09.

34

5009

Таль пневматическая

24

2015 год

23.09.

35

4045

Таль электрическая

48

2015 год

13.10.

36

40139

Таль электрическая

24

2015 год

13.10.

37

1145

Кран подвесной электрический

12

2015 год

21.10.

38

3111

Таль ручная

24

2015 год

15.11.

39

0306

Таль ручная

11

2015 год

15.11.

40

31137

Таль ручная
24

2015 год

18.11.

41

31122

Таль ручная

24

2015 год

18.11.

42

15124

Кран подвесной электрический

15

2015 год

18.11.

43

5008

Таль пневматическая

24

2015 год

21.11.

44

5106

Таль пневматическая

24

2015 год

21.11.

45

3350

Таль ручная

12

2015 год

08.12.
46

3148

Таль ручная

12

2015 год

08.12.

47

4038

Таль электрическая

24

2015 год

14.12.

48

4086

Таль электрическая

24

2015 год

14.12.

49

4055

Таль электрическая

24

2015 год

14.12.

50

4087

Таль электрическая

24

2015 год

14.12.

51

3117

Таль ручная

13

2015 год

19.12.

52

13100

Кран мостовой

48

2015 год

19.01.

53

5002

Таль пневматическая

12

2015 год

23.09.

54

5003

Таль пневматическая

12

2015 год

19.12.

55

5007

Таль пневматическая

12

2015 год

08.12.

56

5021

Таль пневматическая

12

2015 год

17.02.

57

5023
Таль пневматическая

12

2015 год

22.06.

58

5024

Таль пневматическая

12

2015 год

11.04.

59

0150

Таль ручная

24

2015 год

17.02.

60

31138

Таль ручная

24

2015 год

17.02.

61

4088

Таль электрическая

24

2015 год

24.02.

62

4093

Таль электрическая

12

2015 год
24.02.

63

1328

Кран мостовой

48

2015 год

19.01.

64

1224

Таль пневматическая

24

2015 год

06.08.

Подр. 3
1

1289

Кран подвесной электрический

24

2015 год

13.10.

2

1288

Кран подвесной электрический

22

2015 год

13.10.

3

4107

Таль электрическая

30

2015 год
13.10.

1

110108

Кран мостовой

33

2015 год

03.06.

2

12144

Кран подвесной электрический

12

2015 год

14.11.

3

1276

Кран опорный

21

2015 год

14.11.

4

35-028

Кран мостовой

48

2015 год

22.06.

1

1321

Кран подвесной электрический

22

2015 год

20.10.

2

15143
Кран подвесной электрический

22

2015 год

20.10.

1

1103

Кран мостовой

12

2015 год

21.09.

2

3342

Таль ручная

34

2015 год

21.09.

3

3343

Таль ручная

9

2015 год

21.09.

4

3344

Таль ручная

18

2015 год

21.09

5

41150

Таль электрическая

36

2015 год

21.09.

6

35-054

Кран мостовой

84

2015 год

21.10.

7

0317

Кран мостовой

35

2015 год

25.05.

8

35423

Кран мостовой

168

2015 год

20.12.

9

4348

Кран подвесной электрический

24

2015 год

25.05.

Подр. 4
1

4184

Таль электрическая

6

2015 год

06.06.

2

4183

Таль электрическая

6

2015 год

06.06.

3

4368

Таль электрическая

6

2015 год

11.04.

4

4180

Таль электрическая

6

2015 год

30.09.

5

45101

Таль электрическая

6

2015 год

13.06.

6

45102

Таль электрическая

6

2015 год

01.06.

7

4594

Таль электрическая

6

2015 год

21.06.

8

42121

Таль электрическая

6

2015 год

20.07.

9

35-061

Кран мостовой

33

2015 год

16.07.

10

35-062

Кран мостовой

84

2015 год

14.05.

11

35-063

Кран мостовой

60

2015 год

09.09.

12

35-064

Кран козловой

64

2015 год

20.07.

13

35020

Кран подвесной электрический

60

2015 год

11.05.

14

35076

Кран подвесной электрический

34

2015 год

01.06.

15

35086

Кран мостовой

36

2015 год

15.02.

16

35085

Кран мостовой

120

2015 год

01.02.

17

35006

Кран мостовой

120

2015 год

21.05.

18

35-072

Кран мостовой

48

2015 год

06.10.

19

35089

Кран подвесной электрический

24

2015 год

06.10.

20

35436

Кран подвесной электрический

24

2015 год

06.10.

21

35416

Кран козловой

52

2015 год

29.03.

22

35088

Кран подвесной электрический

36

2015 год

29.03.

23

35096

Кран подвесной электрический

30

2015 год

08.02.

24

35087

Кран подвесной электрический

34

2015 год

10.09.

25

35095

Кран подвесной электрический

24

2015 год

23.03.

26

35079

Кран подвесной электрический

34

2015 год

21.02.

27

35082

Кран подвесной электрический

34

2015 год

13.06.

28

35083

Кран подвесной электрический

34

2015 год

21.06.

29

42113

Таль электрическая

12

2015 год

30.09.

30

25101

Кран мостовой

12

2015 год

24.02.

31

43123

Кран подвесной электрический

34

2015 год

14.03.

32

4158

Кран подвесной электрический

34

2015 год

14.03.

33

41111

Кран подвесной электрический

34

2015 год

14.03.

34

31105

Кран подвесной

24

2015 год

30.09.

35

43106

Кран подвесной электрический

12

2015 год

31.08.

36

42106

Кран подвесной электрический

34

2015 год

06.06.

37

41153

Кран подвесной электрический

12

2015 год

06.06.

Подр. 5
1

35-059

Кран мостовой

180

2015 год

28.04.

2

35-060

Кран мостовой

144

2015 год

28.04.

3

1170

Кран мостовой

24

2015 год

26.04.

4

90111

Кран козловой

12

2015 год

26.04

5

1171

Кран подвесной электрический

16

2015 год

27.04.

6

1172

Кран подвесной электрический

23

2015 год

27.04.

7

1374

Кран мостовой

36

2015 год

27.04.

8

40124

Таль электрическая

12

2015 год

26.04.

1

15103

Кран подвесной электрический

46

2015 год

24.05.

2

12102

Кран подвесной электрический

48

2015 год

24.05.

3

11101

Кран подвесной электрический

45

2015 год

24.05.

4

0911

Таль ручная

36

2015 год

25.05.

5

0519

Кран мостовой

28

2015 год

25.05.

6

35-058

Кран мостовой

48

2015 год

24.05.

Подр. 6
1

0249

Кран подвесной ручной

120

2015 год

19.08.

2

42143

Кран подвесной электрический

48

2015 год

11.11.

3

1520

Кран подвесной электрический

72

2015 год

31.08.

4

1218

Кран подвесной электрический

84

2015 год

31.08.

5

0348

Кран подвесной ручной

84

2015 год

19.08.

6

0528

Кран подвесной ручной

84

2015 год

19.08.

Подр. 7
1

35075

Кран подвесной электрический

24

2015 год

21.06.

2

35030

Кран подвесной электрический

18

2015 год

20.06.

3

35069

Кран подвесной электрический

18

2015 год

20.06.

4

35023

Кран подвесной электрический

36

2015 год

28.08.

5

10100

Кран мостовой

12

2015 год

11.08.

6

12105

Кран подвесной электрический

60

2015 год

11.08.

7

33146

Таль ручная

24

2015 год

12.08.

8

40130

Таль электрическая

30

2015 год

12.08.

9

1359

Кран подвесной электрический

48

2015 год

12.08.

10

1360

Кран подвесной электрический

48

2015 год

16.08.

11

1361

Кран подвесной электрический

48

2015 год

13.08.

12

4570

Таль электрическая

42

2015 год

16.08.

13

1598

Кран подвесной электрический

24

2015 год

06.09.

14

1599

Кран подвесной электрический

24

2015 год

06.09.

15

4181

Таль электрическая

12

2015 год

23.09

16

4182

Таль электрическая

12

2015 год

27.09.

17

13109

Кран подвесной электрический

48

2015 год

27.09.

18

1162

Кран подвесной электрический

78

2015 год

07.10.

19

1163

Кран подвесной электрический

24

2015 год

07.10.

20

40127

Таль электрическая

6

2015 год

10.11.

21

42126

Таль электрическая

6

2015 год

09.11.

22

31112

Таль ручная

48

2015 год

09.11.

23

42125

Таль электрическая

5

2015 год

09.11.

24

42128

Таль электрическая

34

2015 год

10.11.

25

42129

Таль электрическая

34

2015 год

11.11.

26

3129

Таль ручная

48

2015 год

10.11.

27

4192

Таль электрическая

12

2015 год

20.03.

28

4191

Таль электрическая

12

2015 год

20.03.

29

1178

Таль электрическая

30

2015 год

21.03.

30

35092

Таль электрическая

36

2015 год

21.03.

31

1177

Таль электрическая

12

2015 год

21.03.

32

41138

Таль электрическая

18

2015 год

18.04.

33

1369

Таль электрическая

78

2015 год

29.03.

34

4135

Таль электрическая

4

2015 год

29.03.

35

4121

Таль электрическая

7

2015 год

29.03.

36

4143

Таль электрическая

4

2015 год

29.03.

37

3104

Таль ручная

13

2015 год

23.04.

38

1151

Кран мостовой

24

2015 год

06.06.

39

1148

Кран мостовой

24

2015 год

06.06.

40

1149

Таль электрическая

24

2015 год

07.06.

41

13133

Кран мостовой

36

2015 год

07.06.

42

13134

Кран мостовой

24

2015 год

07.06.

43

12124

Кран мостовой

36

2015 год

10.06.

44

12125

Кран мостовой

24

2015 год

10.06.

45

1280

Кран мостовой

12

2015 год

10.06.

46

43107

Таль ручная

36

2015 год

10.06

47

43108

Таль ручная

24

2015 год

10.06

48

43109

Таль ручная

24

2015 год

10.06.

49

0148

Кран мостовой

12

2015 год

13.06.

50

0318

Кран мостовой

36

2015 год

13.06

51

0149

Кран мостовой

24

2015 год

14.06.

52

0150

Кран мостовой

24

2015 год

14.06.

Подр. 8
1

40136

Таль электрическая

48

2015 год

05.05.

2

1550

Кран подвесной электрический

48

2015 год

05.05.

3

31139

Таль ручная

48

2015 год

06.05.

4

4147

Таль электрическая

24

2015 год

06.05.

5

1150

Таль электрическая

60

2015 год

06.06.

6

1556

Таль электрическая

24

2015 год

06.05.

1

3127

Таль ручная

24

2015 год

30.07.

2

3131

Таль ручная

24

2015 год

30.07.

3

3133

Таль ручная

24

2015 год

30.07.

4

3126

Таль ручная

24

2015 год

30.07.

5

3128

Таль ручная

24

2015 год

30.07.

                                                                          Всего:   13 363 п.м


РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1
График проведения обследования крановых путей
5




РАЗДЕЛ 5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало работ –       «20»  февраля  2015 года.

            Окончание работ – «25»  декабря  2015 года




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
	          1.Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).
          2.Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

          3.Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

          4.Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

          5. Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	1.  Ознакомиться с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей у Заказчика.

    
3. Применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

   
4. Информировать Заказчика в течение суток о всех нештатных ситуациях на месте проведения работ и принимаемых решениях.

7.  Обеспечить своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения работ, во всех организациях, связанных с подготовкой к проведению работ работ.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	4.1 Работа, выполненная Подрядчиком по настоящему договору, передается Заказчику в 2 (двух) комплектных экземплярах на бумажных носителях с приложением Акта сдачи-приема выполненных работ, счета и счета-фактуры.

4.2 Заказчик производит прием выполненных Подрядчиком работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документации и Акта сдачи-приема выполненных работ и в тот же срок направляет Подрядчику подписанный и заверенный печатью Заказчика экземпляр Акта сдачи-приема работ либо мотивированный отказ от приема работ с указанием обнаруженных недостатков.
4.3 При обнаружении недостатков результата выполненных работ Заказчик обязан заявить о них Подрядчику и отразить это в письменном виде с указанием сроков исправления обнаруженных недостатков.

4.4 Если в течение 10 (десяти) календарных дней со дня передачи Заказчику результатов работы по настоящему договору Подрядчиком не будет получен подписанный Акт сдачи-приема выполненных работ или мотивированный отказ от приема работ с указанием обнаруженных недостатков, то работа считается принятой Заказчиком и подлежит оплате на условиях настоящего договора.

4.5 В случае несоответствия результатов работы условиям договора Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в срок, согласованный сторонами.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ РАБОТ

	· Наличие лицензии Ростехнадзора на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности;

· Опыт работы не менее 3 лет;

· Выполнение работ в соответствии с РД-10-138-97 «Комплексное обследование крановых путей грузоподъёмных машин», РД 10-117-95 «Требования к устройству и безопасной эксплуатации рельсовых путей козловых кранов»;



РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Нет
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