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	РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Вентиляция.
Необходимо выполнить демонтаж существующих местных вентиляционных систем (воздуховоды, местные устройства, пылеулавливающий агрегат, вентиляционный агрегат)

Выполнить монтаж местных систем вентиляции (воздуховоды, местные устройства, пылеулавливающий агрегат, вентиляционный агрегат, шумоглушители, регулирующие заслонки).
Электромонтаж.

Необходимо выполнить подключение электрооборудования систем вентиляции. Для управления системами вентиляции установить пускатель, пакетный выключатель и 5-ти контактную розетку. Предусмотреть автоматическую блокировку  включения вентилятора от технологического оборудования. Кабель проложить в существующем канале, кабель-канале и открыто по стене. Электрооборудование заземлить.


	РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	 Объект находится на охраняемой территории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина». 


	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	

	Цель выполняемых работ:

      - реконструкция системы отопления для приведения в соответствие с действующими СНиП, СП, СанПиН, а также согласно требованиям эксплуатирующей организации;
- выдача рекомендаций о доработке проектных решений (при необходимости);

- подготовка и утверждение отчетной документации по выполненным работам с предоставлением исполнительной документации.
В ходе проведения работ до момента подписания Акта приемочной комиссии по объекту за все товароматериальные ценности ответственность несет Подрядчик.
Работы на объекте выполняются при наличии наряд-допуска (акта-допуска) от эксплуатирующей организации. 
Ведомость выполняемых работ
                                       Раздел 1. Вентиляция

1

Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих(1 агрегат)

1

2

Пылеулавливающий агрегат ПУ-800(шт.)

1

3

Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т(1 вентилятор)
1

 

Радиальный вентилятор FUA-1800/SP, электродвигатель АДМ63В2У2 (N=0,55 кВт, n=2730 об/мин)(компл.)

1

4

Установка гибких шлангов(1 м2)

0.3

5

Шланг полимерный абразивостойкий Master-PUR L, d 100 мм(м)

1

6

Установка напорного переходника(100 м2 поверхности воздуховодов)
0.005

7

Переходник OL 2-200/SP для выходного фланца вентилятора(шт.)

1

8

Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 1,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0.008

9

Воздуховодовы из листовой оцинкованной стали класса П (плотные) толщиной: 1,5 мм, диаметром до 200 мм(м2)

0.8

10

Переходы из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм (3 шт.)(100 м2 поверхности воздуховодов)

0.003

11

Переходы из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм (3 шт.)(м2)

0.24

12

Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции(т)

0.01

13

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм(1 шт.)

2

14

Клапан РЕГУЛЯР-Л-100-Н-1*ручной(шт.)
2

15

Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения(1 шт.)

1

16

Шумоглушител для круглых воздуховодов CSA 200/900, d 200 мм, L=900 мм(шт.)

1

17

Сетки металлические в рамках площадью в свету: до 0,5 м2(м2)

0.5

18

Установка лючка для чистки воздуха(1 решетка)

1

19

Лючок вентиляционныйт)

0.001

20

Заглушки питометражных лючков(шт.)

2

                                       Общестроительные работы

21

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
(1 м3 заделки)

0.02

                                       Раздел 2. Демонтаж

22

Демонтаж агрегатов вентиляционных пылеулавливающих(100 шт.)

0.01

23

Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0.01

24

Разборка: бетонных фундаментов(1 м3)

0.21

                                       Раздел 1. Монтажные работы.

1

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм(1 шт.)

1

2

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2(100 жил)

0.05

3

Корпус ЩРн-12з-1 36 УХЛ3(шт)

1

4

Прибор или аппарат(1 шт.)

1

5

Диффавтомат АД14 на 6А,30мА(шт)

1

6

Нулевая шина 8/2(шт)

2

7

Изолятор для нулевой шины на DIN-рейку(шт)

2

8

Сальник RGL 16(шт)

1

9

Кабельный ввод-сальник 25(шт)

1

10

Заглушка под пустые модули(шт)

4

11

Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А(1 шт.)

1

12

Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле: с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-1230(шт.)

1

13

Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А(1 шт.)

1

14

Выключатели и переключатели защитные (степень защиты: IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М1 56,57, силумин(шт.)

1

15

Розетка штепсельная: трехполюсная(100 шт.)

0.01

16

Розетка 5-ти контактная, силовая, модель 115(шт)

1

17

Короба пластмассовые: шириной до 40 мм(100 м)

0.15

18

Кабель-канал 25х16мм, Элекор(м)

15

19

Труба ПВХ по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм(100 м)
0.03

20

Труба жесткая гладкая ПВХ, Д=25мм, 63925(м)

3

21

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг(100 м кабеля)

0.29

22

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)
0.18

23

Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг
(100 м кабеля)

0.01

24

Кабель ВВГнг-LS 5х2,5мм2(км)

0.03

25

Кабель ВВГнг-LS 2х1,5мм2(км)

0.015

26

Кабель ВВГнг-LS 5х6мм2(км)

0.003

                                       Демонтаж

27

Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А(1 шт.)

1




	РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Челябинская область, ЗАТО г.Снежинск.



	РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	В соответствии с п.3  раздела 5 «Информационная карта запроса цен»



	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество работ должно соответствовать проектно-сметной документации, действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, сводам правил.



	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

 Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.
Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.



	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию и подписания обеими сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14).



	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства монтажных работ и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

- Положение о порядке организации и проведения модернизации систем и оборудования атомных станций (АС);

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок».


	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Общие требования к результатам работ и порядку приемки монтажных, пуско-наладочных работ, по оборудованию по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов капитального строительства. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006, И 1.13-07.


	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	После выполнения работ необходимо предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке, на бумажном носителе (акты, протоколы, руководства по эксплуатации, сертификаты, паспорта и формуляры). Документация должна быть сшита в папку с приложением перечня, удобна для прочтения. Наличие актов приемки оборудования рабочей комиссии после индивидуальных испытаний и после комплексного опробования, оформленных Участником и подписанных всеми членами комиссии и наличие акта приемки в эксплуатацию законченного реконструкцией объекта – обязательно.


	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ

	Участник в соответствии с Федеральным законом от 22.07.08 №148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» должен иметь:

- свидетельство саморегулируемой организации о допуске к монтажу внутренних систем вентиляции;

Участнику желательно представить сведения о наличии:

- сертифицированной системы менеджмента качества ISO 9001:2001;

- сертифицированной системы менеджмента в сфере экологической безопасности ISO 14000.
Участник должен иметь в собственности необходимое количество машин, специальной техники, механизмов, оборудования и производственную базу, позволяющих качественно, в полном объеме и в срок выполнить работы, предусмотренные проектной и конкурсной документацией, или иметь гарантированный доступ к указанному оборудованию на условиях проката, лизинга или аренды. База Участника должна размещаться не далее чем в 100км от объекта (от г.Снежинска).

Участник должен иметь не менее 3-х лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ в качестве подрядчика в условиях данного климатического района, отработанную технологию выполнения работ и методы проведения специальных работ и испытаний.

Участник должен располагать собственным достаточным для выполнения работ руководящим инженерно-техническим персоналом, ресурсами рабочих и специалистов соответствующей квалификации или быть в состоянии предоставить услуги требуемых специалистов и трудовых ресурсов.

Участник должен иметь на своем предприятии структуру и систему контроля качества, соответствующую требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборные комплексы для осуществления контроля качества выполнения работ.

Участник должен иметь достаточные финансовые средства, устойчивое финансовое положение и приемлемый уровень рентабельности. В случае необходимости Заказчик вправе навести справки в банках, обслуживающих Участника.

У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Участник должен отсутствовать в реестрах недобросовестных поставщиков.

Участник должен иметь положительную деловую репутацию, в подтверждение чего Участник должен предоставить точные сведения по законченным или находящимся в процессе судебным разбирательствам за последние пять лет.

Участник не должен быть подвергнут процедуре ликвидации и процедуре банкротства.

Подрядчик в рамках договорной цены разрабатывает и согласовывает с заказчиком Проект производства работ (ППР) на объекте, График выполнения работ на объекте на весь период строительства. К работам разрешается приступать при наличии утвержденного проекта производства работ, согласованного с Заказчиком. 

Режим работы персонала подрядчика на объекте определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

- соблюдения правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком;

- безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласовываемого с Заказчиком.

Подрядчик обязан выполнять строительно-монтажные работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

Подрядчик в письменном виде согласовывает с Заказчиком привлечение субподрядных организаций на выполнение отдельных видов работ по объекту.

Если на этапе подготовки документов для участия в процедуре закупки известно о том, какие субподрядные организации планируется привлечь на выполнение отдельных видов работ, к документации необходимо приложить соответствующий список в соответствии с таблицей №1.
Таблица №1

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИВЛЕКАЕМЫХ СУБПОДРЯДЧИКАХ

Открытый конкурс по выбору генерального подрядчика на право заключения государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция здания» для ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.академ. Е.И. Забабахина»
№ п/п

организационная форма и название субподрядчика, адрес (место нахождения), телефоны, ФИО руководителя

виды работ с указанием кодов общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг  (на основании Приказа Минрегионразвития РФ №274 от 09.12.2008г), виды работ, на которые планируется привлечь субподрядчика

номера свидетельств, выданных саморегулируемыми организациями, о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов (копии приложить)

примечание

Приложить копии свидетельств субподрядчиков, выданных саморегулируемыми организациями, о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, и являющихся предметом проводимого аукциона. Копии свидетельств, лицензий заверяются печатями субподрядчиков и следующей фразой: «Согласны выполнить работы в качестве субподрядчика по объекту: _____» (наименование объекта) в порядке, предусмотренном документацией об аукционе.

Руководитель (представитель по доверенности) _______________ (Фамилия И.О.)









М.П.

Все применяемые при строительстве данного объекта материалы и оборудование должны иметь сертификаты и паспорта.


	РАЗДЕЛ 13. СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

	Сметные расчеты приведены в отдельных файлах:

1. Смета Часть 1.xls
2. Смета Часть 2.xls
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