от 09.10.2015 г.  №7284/460 К2-1-15-И
ИЗВЕЩЕНИЕ
         Руководствуясь пунктами 14.5.2 и 14.5.3  Единого отраслевого стандарта (ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ) Госкорпорации «Росатом» и пунктом 3 Части 2 Тома 1 закупочной документации, АО «НИАЭП» извещает о внесении изменений в закупочную  документацию открытого конкурса  на право заключения договора по лоту № 7284/460 К2-1-15 «Поставка токопровода резервного питания 10 кВ экранированного для сооружения энергоблока №1 Курской АЭС-2».
Президент АО «НИАЭП»                                                               В.И. Лимаренко
Визы:                       

Начальник УМиОЗ

Е.А. Казакова
«УТВЕРЖДАЮ»

                                                             Президент АО «НИАЭП»

_____________ В.И. Лимаренко                                                                                            от   «09» октября 2015 г.

Изменения закупочной документации 
открытого конкурса по лоту: 
№ 7284/460 К2-1-15 «Поставка токопровода резервного питания 10 кВ экранированного для сооружения энергоблока №1 Курской АЭС-2»
Нижний Новгород

 2015 год 

от 09.10.2015 г.  №7284/460 К2-1-15-И
Пункт 17, 18 Извещения о проведении закупки  изменить и изложить в следующей редакции:

17) Срок окончания подачи заявок на участие в закупке (открытия доступа к поданным заявкам): 09-00 (время московское) «27» октября 2015 года. 
18) Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов закупки: 

Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в закупке: 603006,                          г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 3, не позднее «27» ноября 2015 года. 

Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в закупке и подведение итогов закупки: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 3, не позднее                      «04» декабря 2015 года. 

П.5.4. проекта договора (ЧАСТЬ 3 «Проект договора» Тома 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ» закупочной документации):
5.4. В счет общей цены Договора Поставщик оказывает услуги по шеф-монтажу Оборудования.
Начальный срок оказания услуг по шеф-монтажу Оборудования: по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты уведомления Покупателем Поставщика о готовности Оборудования к шеф-монтажу.

Конечный срок: дата Акта приемки законченного строительством Пускового комплекса Блока, но не позднее 30.02.2022 г.
При изменении даты Акта законченного строительством Пускового комплекса Блока, конечный срок оказания услуг по шеф-монтажу переносится с учетом такого изменения.
