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Основание: Ведомость объемов работ от 22.07.2011 № 01Л-2.
Условия труда: вредные, класс 3.1, согласно справке от 23.08.2011 № 193-2.6/4290.
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	
	Раздел 1. Земляные работы.
	
	
	

	1
	Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0,5 м3 в отвал, грунт
 3 группы
	м3
	84
	

	2
	Разработка грунта 4 группы экскаватором емк. ковша 0,5 м3 в отвал
	м3
	72
	

	3
	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 5 м с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном в отвал
	м3
	17
	

	4
	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 5 м, с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном в отвал
	м3
	6
	

	5
	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 5 м с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном в отвал
	м3
	2,1
	

	6
	Устройство основания из щебня фр. 20-40 мм
	м3
	2,32
	

	7
	Обратная засыпка траншеи бульдозером 108 л.с. с переме​щением грунта Згр до 10 м.
	м3
	95,2
	

	8
	Обратная засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта 4гр до 10 м.
	м3
	17,1
	

	9
	Засыпка вручную пазух траншей, грунт 3 группы с уплотне​нием   вручную пневмотрамбовками
	м3
	5,8
	

	10
	Разработка грунта в отвале бульдозером 108 л.с. с переме​щением грунта 4гр до 20 м.
	м3
	63
	

	11
	Планировка грунта 4 гр. бульдозером
	м2
	620
	

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	
	Раздел 2. Демонтаж.
	
	
	

	12
	Демонтаж люков чугунных, погрузка, разгрузка в а/с, отвозка до 5 км
	шт/т
	2/0,2
	

	13
	Демонтаж лестниц, погрузка, разгрузка в а/с, отвозка до 5 км
	шт/т
	2/0,0876
	

	14
	Демонтаж горловин водопроводной камеры, погрузка в а/с,
 отвозка до 5 км
	шт

м

м3

т
	2
2,8
0,92
2,3
	

	15
	Демонтаж плит перекрытия водопроводной камеры
	м3/шт
	24/22
	

	16
	Демонтаж МК площадок обслуживания
	т
	1,9
	

	17
	Демонтаж труб Ду 800, погрузка, разгрузка в а/с, отвозка до 5 км
	м/т
	14,1/2,9
	

	18
	Демонтаж фасонных частей Ду 800 -2 отвода, погрузка, раз​грузка в    а/с, отвозка до 5 км
	т
	0,47
	

	19
	Демонтаж задвижек Ду 800 - 4 шт, погрузка, разгрузка в а/с, отвозка до 5 км
	т
	13,4
	

	
	Раздел 3. Подготовительные работы.
	
	
	

	20
	Разбивка вручную при помощи отбойных молотков ж/бетон​ных опор задвижек -4шт, погрузка в бадьи, подъем а/краном, в а/сам., отвозка до 5 км
	м3

т
	2,8
6,8
	

	21
	Очистка камеры от грязи и ила, погрузка в бадьи, подъем а/краном, в а/сам., отвозка до 5 км
	м3

т
	17,6
24,6
	

	
	Раздел 4. Монтаж и строительство.
	
	
	

	22
	Монтаж труб 0 820x10 ГОСТ 8732-78 В 20 ГОСТ 8731-87
	м
	4,7
	

	23
	Изготовление фасонных частей из труб 0 820x10 ГОСТ 8732-78 В 20 ГОСТ 8731-87
	т
	1,56
	

	24
	Стоимость труб 0 820x10 ГОСТ 8732-78 В 20 ГОСТ 8731- 87 (для изготовления фасонных частей)
	м
	7,5
	

	25
	Установка фасонных частей Ду 800 мм
	т
	1,56
	

	26
	Монтаж задвижек клиновых стальных с ручным приводом Ру 2,5 МПа 30с327нж Ду 800 Приварка ответных фланцев
	шт шт
	4
8
	

	27
	Установка: компенсатор сальниковый односторонний 

800-16-Т1.17 (300)
	шт
	1
	

	28
	Гидравлическое испытание труб Ду 800 мм
	м
	13
	

	29
	Промывка без дезинфекции трубопроводов Ду 800мм
	м
	13
	

	30
	Врезка в сущ. сеть 0 800
	1 врез​ка
	4
	

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	31
	Установка набивных сальников в колодцах : для Ду 800 мм
	т
	0,524
	

	32
	Монтаж МК площадок обслуживания (без стоимости, б/у)
	т
	1,9
	

	33
	Устройство ж/б опор под задвижки, бетон М200, арматура 
 ( 10 AI - 110 кг
	м3
	2,8
	

	34
	Огрунтовка трубопроводов ГФ-021 за 2 раза
	м2
	34
	

	35
	 Монтаж перекрытия сущ. в/камеры К-56 б/у плитами
	
	24
	

	36
	Монтаж горловин водопроводной камеры К-56 из сб. ж/бетона
	шт
м

м3
	2
2,8
0,92
	

	37
	Установка лестниц в К-56, окраска ГФ-021 за 2 раза -2 шт
	т
м2
	0,0992 5,2
	

	38
	Установка люков чугунных тип «Л»
	шт
	2
	

	39
	Устройство прямоугольного колодца (5,2x3,6) в сухих грун​тах
 для  компенсатора из блоков ФБС:
	шт
	1
	

	
	• Устройство основания колодца, бетон Кл. В7,5
	м3
	2,32
	

	
	• Монтаж блоков ФБС 24.6.6т
	шт
	24
	

	
	• Монтаж блоков ФБС 12.6.6т
	шт
	10
	

	
	• Монолитные участки стен колодца, бетон Кл. В7,5
	м3
	5,5
	

	
	• Монтаж балки Б7: бетон=0,71 м3, сталь= 127,6кг
	шт
	1
	

	
	• Монтаж плит перекрытия КЦО-4 (ПД10) 2,8x2,0x0,22: 
бетон =0,99м3 х2шт, сталь = 113,1 кг х2шт
	шт
	2
	

	
	• Устройство монолитного участка перекрытия: бетон Кл. В15- 0,2 м3, сетка арматурная -13,5 кг
	м3
	0,2
	

	
	• Установка закладных деталей (+ст-ть)
	кг
	4,0
	

	
	• Монтаж горловины из сб. ж/бетона
	шт
м
м3
	1

1,4
0,46
	

	
	• Установка лестницы,окраска ГФ-021 за 2 раза
	Т
м2
	0,0496
2,6
	

	
	• Установка люков чугунных тип «Л»
	шт
	1
	

	40
	Устройство щебёночного основания отмостки колодцев
	м3
	1,64
	

	№
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	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	41
	Устройство бетонной отмостки колодцев
	м3
	1,64
	

	42
	Изоляция внутренних и наружных поверхностей камеры
 для  компенсатора битумной мастикой МБК-Г-85 ГОСТ 2889-80 за 2 раза
	м2
	148
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