                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ:

Директор по строительству 
Ростовской АЭС

_______________ А.Б. Хазин
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение погрузочно-разгрузочных работ 

на складском хозяйстве.

	№ п/п
	Наименование данных
	Мероприятия

	1.
	Заказчик
	Волгодонской филиал ОАО «НИАЭП» - «Дирекция Генерального подрядчика на Ростовской атомной станции»

	2.
	Основание
	Организация погрузо-разгрузочных работ на складском хозяйстве УПТК  ВФ ОАО «НИАЭП».

	3.
	Цель работы

	Погрузка и выгрузка всех видов грузов в вагоны, автомобили и другой подвижной состав при поступлении и выдаче в монтаж оборудования   энергоблок №3,4  РоАЭС автокраном     грузоподъемностью 40 тн, длиной стрелы 35 метров.

	4.
	Срок исполнения


	с 01.01.2013 г.  по  31.12.2013г.

	5.
	Количество рабочих часов в день


	8 часов

	6.
	Количество рабочих дней


	261 день.


	
	
	
	

	
	Заместитель директора по комплектации и снабжению                                                           
	                 В.Б. Нечта
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Начальник управления 

комплектации и поставок
	                                   А.В. Краснощеков
	

	
	
	
	

	
	Начальник СХ
	                                   С.А. Солосёнков
	


