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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
	Реконструкция помещения пультовой системы управления доступом. 



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1. Сведения о работах при  реконструкции объектов.
          2.1.1. Обеспечить выполнение всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями.
          2.1.2. Работы производить в соответствии: 
- с «Правилами организации работ в охранных зонах действующих энергокоммуникаций, принадлежащих РФЯЦ-ВНИИТФ», введенными в действие приказом Заказчика от 15.11.2004г. № 1294.
- с «Правилами производства земляных работ на земельных участках, отведенных институту», введенными в действие приказом Заказчика от 20.10.2004г. № 1194;
- с «Порядком обращения с отходами строительной деятельности», введенным в действие приказом Заказчика от 05.05.2006г. № 566.

          2.1.3. Соблюдать требования «Положения о порядке оформления форм КС-2 и КС-3 при капитальном строительстве, реконструкции и ремонтах в                      РФЯЦ - ВНИИТФ», введенного в действие приказом Заказчика от 29.01.2010 г № 167.
Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах
          2.2.1. Строительство пристроя из быстровозводимых конструкций для размещения пультовой системы управления доступом на территорию предприятия.
     Помещение со стороны транспортного проезда и территории предприятия ограждаются стенами из трехслойных сэндвич - панелей, с противоположных сторон – существующими стенами здания.
     Покрытие – из трехслойных сэндвич – панелей с уклоном в сторону территории предприятия и отводом дождевых вод посредством желоба на газон.
     В стенах предусматриваются оконные и дверные проемы.

     Основанием стеновых панелей служит монолитный железобетонный цоколь, уложенный на существующее покрытие.

     Внутреннее покрытие стальных поверхностей стеновых и кровельных панелей – полиуретановое покрытие (Pural) или полиэстровое (РЕ) светлых тонов.
     Наружное покрытие стеновых сэндвич – панелей на основе полиуретана (Pural), цвет – синий (существующая кровля здания).

     Пол помещения – сборные мозаичные плиты на цементном растворе.

     Размеры пристроя – 6 000х3 800 мм.,
2.2.2. Перечень оборудования и работ содержится в разделе: «Ведомость физических объемов работ» технического задания.
Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ
          2.3.1. Объект - административное здание находятся в ЗАТО г. Снежинск на охраняемой территории.
Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

          2.4.1. Необходима разработка  ППР до начала производства работ. 



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	          3.1.1. Основной целью реконструкции объектов является увеличение объема здания для организации пропускного режима.
          3.1.2. Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями строительных норм и правил. 


	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)


	          3.2.1. Проект производства работ (ППР) должен содержать сведения о порядке производства работ, мерах безопасности при производстве работ.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
          4.1. Все поставляемые и/или используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
          4.2. Подрядчик обязан представить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. 
РАЗДЕЛ 5. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.
	№ п/п

Наименование материалов 

(тип, марка, технические характеристики и т.п.)

Единицы 

измерения

Кол-во

Раздел 1. Пристрой помещения пультовой системы управления доступом
1.

Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3

100 м3 бетона и железобетона в деле

0.015

2.

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 12 мм

т

0.05

3.

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм

т

0.015

4.

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)

м3

1.5225

5.

Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой

100 м2 изолируемой поверхности

0.025

6.

Бикроэласт ТПП

м2

2.75

7.

Монтаж конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м

100 м2

0.25

8.

Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления

т

0.06825

9.

Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)

м2

25

10.

Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м

100 м2 покрытия

0.256

11.

Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-K, толщина 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)

м2

25.6

12.

Устройство желобов настенных

100 м желобов

0.05

13.

Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм

100 отверстий

0.04

14.

На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-002-01

100 отверстий

0.04

15.

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (перемычка)

1 т конструкций

0.0446

16.

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т

т

0.0446

17.

Установка алюминиевых блоков

100 м2 проемов

0.0189

18.

Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе

шт.

1

19.

Дверь алюминиевая (в комплекте: петли, замок, ручка-скоба)

шт.

1

20.

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления

100 м2 проемов

0.0528

21.

Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2

м2

2.64

22.

Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2

м2

2.64

23.

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м

100 п. м

0.045

24.

Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм

м

4.5

25.

Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее

100 м2 облицовки

0.0368

26.

Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм

м2

3.864

27.

Прим. Устройство окантовки окон поливинилхлоридным уголком

100 м плинтуса

0.095

28.
Уголок ПВХ

м

9.5

29.

Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб

100 м2фасада (без вычета проемов)

0.01125

30.

Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей монтажной пеной

100 м шва

0.196

31.

Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л

шт.

3

32.

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.152

33.

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.152

34.

Устройство выравнивающих стяжек бетонных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

0.08

35.

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза полов

100 м2 покрытия

0.24

36.

Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ
кг

4.8

37.

Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных

100 м2 покрытия

0.24

38.

Церезит

т

0.072

39.

Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 40 мм

м2

24.48
Раздел 2.  Окна (43шт.+2шт.)
40.

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками

100 м2

1.83616

41.

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.

100 м труб и покрытий

1.0748

42.

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых

100 м2 проемов

1.72516

43.

Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2

м2

172.516

44.

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления

100 м2 проемов

0.111

45.

Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2

м2

11.1

46.

Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах

100 п. м

1.08

47.

Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм

м

108

48.

Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее

100 м2 облицовки

1.1581

49.

Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм

м2

121.6005

50.

Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб

100 м2фасада (без вычета проемов)

0.269

51.

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0.3663

52.

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских

100 м откосов

2.59

53.

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.26

54.

Прим.Устройство окантовки окон поливинилхлоридным уголком

100 м плинтуса

2.62

55.

Уголок ПВХ

м

262

56.

Установка решеток

1 решетка

13

57.

Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб

т

0.19

Раздел 3.  Прочие работы
58.

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности
0.14

59.

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских

100 м откосов

1.6

60.

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.32

61.

Прим.Устройство окантовки окон поливинилхлоридным уголком

100 м плинтуса

3.02

62.

Уголок ПВХ

м

302

63.

Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее

100 м2 облицовки
0.153

64.

Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм

м2

16

65.

Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах

100 п. м

0.21

66.

Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм

м

21

67.

Очистка помещений от строительного мусора

100 т мусора

0.015

68.

Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках - Мусор строительный

т

1.5

69.

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 7 км (1-й класс груза)

т

1.5




РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	           Начало работ –  с даты заключения договора. 
           Окончание работ – «11» ноября 2015 года.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	          7.1.Требования к исполнителю работ.
          7.1.1. Выполнение подрядных работ без привлечения субподрядных организаций.

          7.1.2. Выполнение работ в строгом соответствии с графиком производства работ.

          7.1.3. Выполнение работ без предоплаты.
          7.1.4. Режим работы персонала на объекте определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

 -
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка предприятия, установленного    Заказчиком.

 -
безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласованного с Заказчиком.

          7.1.5. Приобретение материалов осуществляется подрядчиком, все материалы должны иметь сертификаты и паспорта.

          7.2. Для выполнения работ Подрядчик обязан:

          7.2.1. Выполнить своими силами и средствами все работы в объеме, сроки и на условиях, определенных Рабочей документацией, Графиком выполнения работ, требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации. 

          Любые отклонения от Рабочей документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с представителем Заказчика.

          7.2.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с технической документацией, условиями настоящего договора, действующими строительными нормами и правилами, ГОСТ и ТУ;

- качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;

- своевременное и полное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

- приемку, разгрузку и складирование прибывших материалов и оборудования, в том числе, поставку которых осуществляет Заказчик;

- сохранность всех полученных от Заказчика и приобретенных самостоятельно для выполнения работ материалов и оборудования до утверждения Акта приемки выполненных работ по объекту.

      7.2.3. Известить Заказчика за пять дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. 

7.2.4. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без приемки Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в согласованный обеими сторонами срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ по требованию Заказчика в этом случае производится за счет последнего.
        7.2.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности поставленных Заказчиком материалов, изделий, оборудования, технической документации;

- отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных недостатков;

- возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний Заказчика о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

       7.2.6. Не использовать в ходе осуществления работ материалы, поставленные Заказчиком, или не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

       7.2.7. Провести до начала работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

          7.2.8. Устранять своими силами и за свой счет, все дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.





РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	          8.1. Въезд на территорию, ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

          8.2. Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

           8.3. Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию, ЗАТО Снежинск.

          8.4. Разрешение на въезд в, ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

          8.5. Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	          9.1. Гарантийный срок работ устанавливается продолжительностью        24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня утверждения Заказчиком акта выполненных работ по объекту. Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренных Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, являющиеся результатом работ по Договору, Подрядчик обязан устранить такие дефекты за свой счет в течение 15 дней (либо в оговоренные с Заказчиком сроки) с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ. При этом гарантийный срок эксплуатации объекта продлевается на время устранения дефектов, а на результат устраненных дефектов начинает течь заново.

          9.2. При неустранении Подрядчиком в установленные сроки дефектов (недостатков) работ, Заказчик вправе устранить дефекты (недостатки) работ своими силами. 
          При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы  последнего на устранение дефектов (недостатков) работ.




РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	10.1. Подрядчик обязан:

10.1.1.  Ознакомиться с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей у Заказчика.

         10.1.2. Провести до начала работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

    
10.1.3. Применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

   
10.1.4. Информировать Заказчика в течение суток обо всех нештатных ситуациях на месте производства работ и принимаемых решениях.

    
10.1.5. Провести до начала производства работ внеочередной инструктаж с рабочими по Правилам безопасности при работе с инструментами и приспособлениями, а также, при необходимости, провести проверку знаний требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТРМ-012-2000).

   
 10.1.6. Организовать совместно с Заказчиком ежедневный контроль за соблюдением правил безопасности на отведенных Подрядчику территориях и участках, при грубых нарушениях останавливается работа подрядных организаций. Заказчик организовывает проведение (по утвержденному графику) совместных «Дней охраны труда» с принятием конкретных мер по фактам нарушения работниками и должностными лицами правил безопасности и невыполнения установленных сроков завершения этапов работ. 

10.1.7. Обеспечить своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения работ, во всех организациях, связанных с подготовкой к проведению работ.

            10.2. До начала производства работ подрядчику необходимо оформить акт- допуск для производства работ.

            10.3. Подрядчик должен принимать меры для недопущения скопления мусора на месте работ и своевременного вывоза его на утилизацию. 


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ 
И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	          11.1. Заказчик приступает к приемке результатов выполненных работ в течение пяти дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

          11.2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3).
          11.3. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки результатов работ исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативов. Исполнительная документация составляется в 1 (одном) экземпляре для Заказчика. В процессе выполнения работ после завершения каждого этапа и/или вида работ Подрядчик передает Заказчику 1 (один) комплект исполнительной документации по выполненному этапу и/или виду работ, а по окончании работ Подрядчик передает Заказчику полный комплект исполнительной документации с учетом всех внесенных в процессе работ изменений.

          11.4. При обнаружении дефектов, недостатков результата выполненных работ Заказчик обязан заявить о них Подрядчику и отразить это в соответствующем акте с указанием сроков исправления обнаруженных недостатков.

          11.5. В случае несоответствия результатов работы условиям договора и/или проектно-сметной документации Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в срок, согласованный сторонами.

          11.6. Подрядчик представляет Заказчику первичные документы в течение двух рабочих дней с момента завершения работ, но не позднее 25 числа отчетного месяца.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ 
ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	          12.1. Обучение персонала заказчика не требуется.



РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
          Приложений нет
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