

СОГЛАСОВАНО:

ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2011 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24196
(локальная смета)Начальник отдела 072
Грибанова Л.В.
" 24 " 4 2011 г.на систему автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ. Цех 095. АТС-6.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Проект № 24159-11-СС

Сметная стоимость 18,691 тыс. руб.

монтажных работ 14,135 тыс. руб.

прочих (ПНР "в холостую") 4,556 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,776 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 42,6 чел. час

Материалы 5,954 тыс. руб.

Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г. с переводом в текущие с K=4,42; 6,05.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтажные работы																
1	ТЕРм10-08-003-04 прим.	Монтаж: устройство коммутационное УК-ВК/04	шт.	1	58,27	48,82	0,25		58	49			3,6	3,6		
2	НПО "Болид" г.Королев	Устройство коммутационное УК-ВК/04 (Цена:295руб :1,18:4,42x1,02)	шт	1	57,69				58							
3	ТЕРм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг	100 м кабеля	0,5	2828,73	199,19	1292,95	147,72	1414	100	646	74	14,7	7,35	8,36	4,18
4	ТЕРм08-02-144-01	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2	100 шт.	0,24	165,85	162,6			40	39			12	2,88		
5	ТЕРм08-02-158-04	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4	1 шт.	8	38,4	3,52	2,92	0,18	307	28	23	1	0,26	2,08	0,01	0,08
6	ТСЦ-501-8190	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,051	6962,8				355							
Раздел 2. Пусконаладочные работы (в холостую 80%)																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Пусконаладочные работы автоматического отключения вентиляции при пожаре																
7	ТЕРп01-09-010-04	Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 20	1 шт.	1	367,07	367,07			367	367			22	22		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									2599	583	669	75		37,91		4,26
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									2925	671	907	105		42,6		5,75
В том числе, справочно:																
Районный к-т 4,3% (Поз. 1, 3-5, 7)									28	25	3	3				
2. Производство монтажных работ в существующих зданиях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего техн.оборудования ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 3-5)									314	79	235	27		5,5685		1,491
на ПНР вхолостую 80% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (Поз. 7)									-77	-77				-4,4		
1. ПНР на действующих предприятиях при наличии в зоне производства работ действующего техн.оборудования ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 7)									61	61				3,52		
Накладные расходы									617							
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 367) (Поз. 7)									239							
80% ФОТ (от 69) (Поз. 1)									55							
95% ФОТ (от 340) (Поз. 3-5)									323							
Сметная прибыль									409							
В том числе, справочно:																
40% ФОТ (от 367) (Поз. 7)									147							
60% ФОТ (от 69) (Поз. 1)									41							
65% ФОТ (от 340) (Поз. 3-5)									221							
Итого по смете:																
Итого по Монтажным работам																
Итого									3198					21,48		5,75
Всего с учетом "пересчета цен в текущие СМР=4,42"									14135					21,48		5,75
Итого по Прочим затратам																
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%									753					21,12		
Всего с учетом "пересчета цен в текущие СМР=6,05"									4556					21,12		
Итого									18691					42,6		5,75
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									1347							
Машины и механизмы									907							
ФОТ									776							
Накладные расходы									617							
Сметная прибыль									409							
ВСЕГО по смете									18691					42,6		5,75

Зам.гл.инженера отд. 072

Т.М.Ковязина

Составил инженер-сметчик
23.11.11 г.

В.В.Воронкова