
УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора КР

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 334-13
ГМЗ. Зд. 616. КР ГИТ-62.

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание
1 2 о 4 5

Раздел 1. Новый Раздел

1 Демонтаж щитов перекрытия из листовой стали, ребрами 
жесткости, составного сечения. о тм .+ 15.000 (балки и 
перекрытия)

т 1,8

2 Изготовление временного ограждения (Решетчатые 
конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.)

1 т
конструкций

0,15

О Монтаж защитных ограждений оборудования т 0,15
4 Демонтаж поперечной балки между щитами на болтах. 

(Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под 
установку оборудования многоэтажных зданий при высоте 
здания до 25 м)

т 0,13

5 Демонтаж боковых укрытий грохота с конструкциями 
крепления. (Защита листовой сталыо на сварке бункеров 
металлических)

т 0,3

6 Демонтаж укрытия течки. (Защита листовой сталыо на 
сварке бункеров металлических)

т 0,22

7 Демонтаж вытяжной вентиляции весом до: 0,12 т 100 шт 0,01
8 Демонтаж брызгала. (Сосуды и аппараты без механизмов. 

Монтаж оборудования на открытой площадке. Масса 
оборудования, т: 2)

шт. 1

9 Демонтаж опорных конструкций крепления грохота. 
(Монтаж опорных конструкций этажерочного типа)

т 0,1

10 Демонтаж грохота инерционного наклонного тяжелого 
типа, просеивающая поверхность размерами, мм: 
1750x3500

шт. 1

1 1 Монтаж грохота инерционного наклонного тяжелого типа, 
просеивающая поверхность размерами, мм: 1750x3500

шт. 1

12 Демонтаж сита. (Сито,масса от 0.8 до 1.5 т. Монтаж.) Т 1,5
13 Монтаж сита. (Сито,масса от 0.8 до 1.5 т. Монтаж.) Т 1,5
14 Изготовление м/к и стола разгрузочного из листовой стали 

со сверлением отверстий. (Листовые конструкции массой 
свыше 0,5т)

1 т
конструкций

0,67184
0 ,34 0 + 0,0 3 /8

4 + 0,3
15 Изготовление подкладных пластин. (Монорельсы, балки и 

другие аналогичные конструкции промышленных зданий)
1 т

конструкций
0,22788

16 Устройство футеровки полиуретановой на б.олтах (Защита 
листовой сталыо сменной на болтах бункеров 
металлических)

'Г 0,08

17 Изготовление дополнительных подкланых пластин. 
(Листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, 
воронки, желоба, лотки и пр.))

1 т
конструкций

0,1

18 Монтаж пластин. (Защита листовой сталью сменной на 
болтах бункеров металлических)

т 0 J

19 Изготовление прижимных планок. (Листовые конструкции 
массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и 
пр.))

1 т
конструкций

0,237384

20 Монтаж прижимных планок. (Защита листовой сталыо на 
сварке бункеров металлических)

т 0,237384
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21 Монтаж брызгала. (Сосуды и аппараты без механизмов. 

Монтаж оборудования на открытой площадке. Масса 
оборудования, т: 2)

шт. 1

22 Монтаж укрытия течки. (Защита листовой сталью на сварке 
бункеров металлических)

т 0,22

23 Монтаж поперечной балки. (М онтаж балок, ригелей 
перекрытия, покрытия и под установку оборудования 
многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м)

т 0.13

24 Монтаж вытяжной вентиляции весом до: 0,1 т шт 1
25 Монтаж боковых фартуков укрытий грохота с 

конструкциями крепления. (Защита листовой сталью на 
сварке бункеров металлических)

т 0,3

26 Демонтаж временных защитных ограждений оборудования т 0,15

27 Монтаж щитов перекрытия из листовой стали, ребрами 
жесткости, составного сечения. о т м .+ 15.000 (балки и 
перекрытия)

т 1,8

Составил: Механик цеха №  1
(должность, подпись, ифровка)

Проверил: Главный механик ГМЗ
(должность, подпись, расшифровка)

В .А . Ф н рсов


