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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	           Ремонт коридора, холла.


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о работах при капитальном ремонте объектов 

	          Выполнение работ запланировано в соответствии с требованиями «Положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений» (МДС 13-14.2000)

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	          Выполнить работы по:

- замене дверей, окон, витражей,

- устройству подвесных и подшивных потолков,

- замене и устройству напольного и настенного покрытия,

- облицовке стен гипсокартонными листами с последующей отделкой обоями и декоративными покрытиями,

- замене электропроводки, выключателей и розеток, установке светильников,

- замене радиаторов, пожарных шкафов,

- установке диффузоров.

	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	          Объект находится в ЗАТО г.Снежинск на охраняемой территории           ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	          Необходима разработка ППР до начала производства работ с согласованием со службой эксплуатации. 

	Подраздел 2.5 Требования к исполнителю работ

	- наличие свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений (п.п.15.1, 15.2, 15.4, 15.5) 

- наличие механизмов, инструмента, оснастки, необходимых для производства работ, трудовых и финансовых ресурсов.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	          Основной целью ремонта  является  восстановление  конструктивных  характеристик элементов здания, замена изношенных конструкций, повышение энергосбережения и энергоэффективности здания.

          Имеются асфальтированные подъезды к зданию от дорог внутреннего сообщения промышленной площадки.    

          Ремонт должен производиться без остановки основного производства и технологического процесса в здании.
          Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями строительных норм и правил. 

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	          Проект производства работ (ППР) должен содержать сведения о порядке производства работ, мерах безопасности при производстве работ, местах складирования материалов и строительного мусора.


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ
	№
п/п
Наименование

видов работ

Единица

измерения 

Количество  
Раздел 1. Демонтаж (1-2 этаж, 1-3 блок).
1
Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
100 м2
8,67
2

Демонтаж блоков из алюминия в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3м2
100 м2 проемов
0,35
3
Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
100 м2
0,2
4
Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран
100 м2 
11,87
5
Разборка деревянных подвесных потолков из плит: асбоцементных
100 м2т
2
6
Демонтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением
1000 м2 
2,09
7
Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
100 м плинтуса
8,9
8

Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных
100 м2 покрытия

11,69

9

Разборка облицовки из мрамора (пол)

100 м2 облицовки

2,5

10

Разборка облицовки стен: из мраморных плит
100 м2 поверхности облицовки

0,074

11

Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг
100 м решетки

0,13

12

Разборка покрытий полов: мозаичных
100 м2 покрытия

0,405

Раздел 2. Монтаж. Коридоры, холлы 1-2 этаж, 1-3 блок (двери, окна, потолки, полы, стены).
13
Установка: деревянных дверных блоков
100 м2 проемов
2,66

14

Блоки дверные массив шпонированный (0,8*2,0)
шт.

91

15

Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом
к-т

91

16

Блоки дверные массив шпонированный (1,4*2,0)

шт.

43

17

Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом
к-т

43

18

Монтаж порожков

100 м

2,652

19

Монтаж блоков из алюминия в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2
100 м2 проемов
0,06768
20
Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна: без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами без порога
шт.
2
21
Монтаж блоков из алюминия в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (без ст-ти дверного блока – 2 шт.)
100 м2 проемов
0,06768
22
Монтаж блоков из алюминия в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
100 м2 проемов
0,1242
23
Двери распашные с притвором, одинарные, остекленные полотна: однопольные без порога
шт.
6
24

Монтаж блоков из алюминия в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2

100 м2 проемов

0,0828

25

Двери под полностью остекленные полотна: двупольные с равнопольными полотнами без порога с качающимися полотнами
шт.

2

26

Монтаж блоков из алюминия в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2

100 м2 проемов

0,144

27

Двери распашные с притвором, одинарные, остекленные полотна: однопольные без порога
шт.

8

28

Монтаж блоков из алюминия в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (без ст-ти дверного блока)
100 м2 проемов

0,036

29

Монтаж: дверей металлических (без ст-ти дверного блока – 2 шт.)
1 т конструкций

0,1

30

Установка: деревянных дверных блоков
100 м2 проемов
2,496
31
Блоки дверные массив шпонированный (0,6*2,0)
шт.
208
32
Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом
к-т
208

33

Монтаж рольставней

шт.

6

34

Рольставни с электроприводом

шт.

6

35

Монтаж витражей: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами
100 м2

0,7815
36

Витражи на «теплых» профилях не открываемые

м2

78,15

37

Установка блоков из алюминия в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2
100 м2 проемов

0,4005

38

Двери под полностью остекленные полотна: двупольные с равнопольными полотнами без порога с качающимися полотнами
шт.

10

39
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
100 м2т проемов
0,2
40
Блоки оконные из 5-ти камерных поливинилхлоридных профилей с энергосберегающим стеклом и 2-х камерным стеклопакетом: трехстворные (ГОСТ 30674-99)
м2
20
41
Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля
100 м2 поверхности
7,26
42
Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами толщ. 12,5 мм – потолочный короб
100 м2 поверхности
6,91
43
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов
100 м2 покрытия
12,945
44
Грунтовка бетоноконтакт
т
0,1683
45
Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
100 м2 стяжки
12,945
46
Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке
100 м2 стяжки
12,945
47
Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 5000
т
69,903
48
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных
100 м2 покрытия
12,945
49
Плитка керамическая 450*450 ITALON
м2
1294,5
50
Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее
100 м плинтуса
8,78
51
Плинтуса для полов пластиковые
м
886,8
52
Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом
100 м2 стен (за вычетом проемов)
19,88
53
Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности
100 м2 отделываемой поверхности
19,88
54
Типа акриловой мастики Хэндитекс для создания текстурного слоя расход 2 кг/м2
кг
3976
55
Типа декоративной краски Хэндистайл расход 0,2 кг/м2
кг
397,6
Раздел 3. Холл (1 этаж, блок 2 двери, потолок, проемы, стены, пол)
56
Установка: деревянных дверных блоков
100 м2 проемов
0,056
57
Блоки дверные массив шпонированный
шт.
2
58
Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом
к-т
2
59
Установка блоков из алюминия в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2
100 м2 проемов
8,74
60
Двери под полностью остекленные полотна: двупольные с равнопольными полотнами без порога с качающимися полотнами
шт.
2
61
Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами толщ. 12,5 мм – потолочный короб
100 м2 поверхности
1,16
62
Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными
100 м2 оклеиваемой поверхности
1,16
63
Стеклообои: VETERMAN, рогожа средняя
м2
133,4
64
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен подготовленным под окраску
100 м2 окрашиваемой поверхности
1,16
65
Установка лючков
100 шт. изделий
0,08
66
Лючки 200*250
шт.
8
67
Монтаж витражей: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами
100 м2
1,1
68
Витражи на «теплых» профилях не открываемые
м2
110
69
Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу их ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С625): с дверным проемом
100 м2 стен (за вычетом проемов)
1,32
70
Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности
100 м2 отделываемой поверхности
1,32
71
Типа акриловой мастики Хэндитекс расход 2 кг/м2
кг
254
72
Типа декоративной краски Хэндистайл расход 0,2 кг/м2
кг
26,4
73
Перетирка штукатурки: внутренних помещений
100 м2 перетертой поверхности
1,41
74
Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными
100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
1,41
75

Стеклообои: VETERMAN, рогожа средняя
м2

1,41

76

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
100 м2 окрашиваемой поверхности

1,41

77
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов
100 м2 покрытия
1,7
78
Грунтовка бетоноконтакт
т
0,0221
79
Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
1,7
80
Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке
100 м2 стяжки
1,7
81
Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 5000
т
9,18
82
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных
100 м2 покрытия
1,7
83
Плитка керамическая 450*450 ITALON
м2
170
84
Устройство покрытий: из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до 10 шт. (ступени, подступенки)
100 м2 покрытия
0,21
85
Плиты полированные различной формы: гранитные
м2
21
86
Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 4
100 м2 поверхности
0,243
87
Плиты полированные различной формы: гранитные
м2
24,3
88

Устройство металлических ограждений: с поручнями из нержавеющей стали
100 м ограждения

0,13

89
Поручень длиной 1415 мм, типа PERCо-ВН01 1-01
шт.
9
90
Стойка типа PERCo-ВН02  2-00
шт.
30
91
Перетирка штукатурки: внутренних помещений
100 м2 перетертой поверхности
0,48
92
Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных пастовых составов по подготовленной поверхности
100 м2 отделываемой поверхности
0,48
93
Типа акриловой мастики для текстурного слоя Хэндитекс расод 2 кг/м2
кг
96
94
Типа декоративной краски Хэндистайл расход 0,2 кг/м2
кг
9,6
95
Устройство плинтусов из плиток керамических
100 м плинтуса
1,31
96
Плитка керамическая 450*450 ITALON 
м2
13,1
Раздел 4. Электромонтажные работы 1 этаж (1-3 блоки), 2 этаж (1-3 блоки).
97
Демонтаж. Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4
100 шт.
1,95
98
Демонтаж. Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух- трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
100 м
6
99
Демонтаж. Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
100м кабеля
3,6
100

Демонтаж: выключателей
100 шт.

2,7

101

Демонтаж: розеток
100 шт.

0,2

102

Временный демонтаж речевого оповещателя

1 шт.

78

103

Временный демонтаж. Коробка ответвительная на стене

1 шт.
78
104
Временный демонтаж ручных пожарных извещателей
1 шт.
20
105
Временный демонтаж пожарных оповещателей световых
1 шт.
67
106
Временный демонтаж извещателя пожарного
1 шт.
74
107
Демонтаж. Крышка декоративная и другие мелкие изделия
100 шт.
0,57
108
Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух- трех жильный: под штукатурку по стенам или в бороздах ВВГ нг-LS 3*1,5
100 м
54
109
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ нг-LS, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2
1000 м
5,4
110
Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-  трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах ВВГ нг-LS 3*2,5
100 м
3,6
111
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ нг-LS, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2
1000 м
0,36
112
Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной
100 м провода
1,98
113
Кабели для адресных систем пожарной сигнализации, марка КПСЭ нг(А)-FRLS 1*2*0,75
км
0,078
114
Кабели для адресных систем пожарной сигнализации, марка КПСЭ нг(А)-FRLS 1*2*1
км
0,06
115

Кабели для адресных систем пожарной сигнализации, марка КШСГЭ нг(А)-FRLS 1*2*0,6

км

0,06

116

Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4
100 шт.

2,11

117

Светильник светодиодный для подвесного потолка «Армстронг» типа ОС LED600-Z32
шт.

211

118

Сверление отверстий в ГКЛ для установки одноместного стакана под розетки
100 отверстий
0,2
119
Стакан одноместный для розеток
шт.
20
120
Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
100 шт.
0,2
121
Розетка с/з одноместная типа Ленинград
шт.
20
122
Сверление отверстий в ГКЛ для установки одноместного стакана под выключатели
100 отверстий
0,44
123
Стакан одноместный для выключателей
шт.
44
124
Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
100 шт.
0,44
125
Выключатель одноклавишный с подсветкой типа Ленинград
шт.
44
126

Сверление отверстий в ГКЛ для установки двухместного стакана под выключатели

100 отверстий

2,98

127

Стакан двухместный для выключателей

шт.

298

128

Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
100 шт.

1,49

129

Выключатель двухклавишный с подсветкой типа Ленинград

шт.

149

130

Оформление (обделка) лючков
100 шт. проемов
2,03
131
Установка лючков 250*300
100 шт. изделий
1,88
132

Лючки 250*300

шт.

188

133

Установка лючков 250*300

100 шт. изделий
0,15

134

Лючки 500*400

шт.

15

135
Установка извещателя ИП 212-34А (существующего)
1 шт.
74
136
Монтаж речевого оповещателя Н1-1 (существующего)
1 шт.
78
137
Монтаж. Коробка осветительная на стене УК-2П (КС-4) (существующие)
1 шт.
78
138
Монтаж ручных пожарных извещателей ИП513-3А (существующие)
1 шт.
20
139
Монтаж пожарных оповещателей световых Блик-С-12(М) (существующие)
1 шт.
67
140
Демонтаж телефонной проводки
100 м провода
3,6
141
Прокладка телефонной проводки ТРП 2*0,5, ТРП 2*1
100 м провода
3,6
142
Провода связи. Провода с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, телефонные распределительные марки ТРП, с числом элементов и диаметром жил 2*0,5 мм
1000 м
0,36
143
Установка: деревянных дверных блоков
100 м2 проемов
3,3372
144
Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 0,81*2
м2
333,7
145
Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однопольных
к-т
206
146
Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на пружинных клипсах, диам. 250 мм
100 шт.
0,34
147
Светодиодные светильники диам 250 мм типа ДВБ-33 
шт.
34
148
Разборка решеток жалюзийных стальных: неподвижных односекционных
1 решетка
57
149
Монтаж переходов
1 м2
7,87
150
Переход металлический
шт.
57
151
Установка диффузоров
1 шт.
57
152
Диффузор ДПр 4 600*600 стандарт
шт.
57
153
Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
1 м3
1,8
154
Установка: деревянных дверных блоков
100 м2 проемов
0,144
155
Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 0,6*2
м2
14,4
156
Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однопольных
к-т
12
157
Демонтаж пожарных шкафов
100 шт. изделий
0,26
158
Монтаж пожарных шкафов
100 шт. изделий
0,26
159
Шкаф пожарный встроенный с отсеком для огнетушителя открытый ШПК-315В
шт.
26
160
Рукав напорный пожарный дл. 20м (ГОСТ Р51049-97)
шт.
26
161
Ствол пожарный ручной с диаметром спрыска 16 РС 50 (алюминиевый)
шт.
26
162
Вентиль латунный муфтовый
шт.
26
163
Гайка
шт.
26
164
Демонтаж: радиаторов весом до 80кг
100 шт.
0,1
165
Установка радиаторов: стальных
100 кВт радиаторов и конвекторов
15,92
166
Радиаторы биметаллические на подводке к прибору (термовентиль) типа «Xtrim 500»
шт.
10


	


         РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ НЕУЧТЕННЫХ В РАСЦЕНКАХ
	1. Подрядчик обязан представить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу. 
2. Вновь монтируемые оконные и витражные конструкции должны быть с энергосберегающими двухкамерными стеклопакетами.
3. Цветовую гамму по применяемым материалам согласовать со службой эксплуатации.
Таблица 2

Ведомость материалов неучтенных в расценках
№ п.п.

Наименование материалов 

(тип, марка, технические характеристики и т.п.)

Единица измерения

Количество

1

Блоки дверные массив шпонированный (0,8*2,0)

шт.

91

2
Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом
к-т

91

3
Блоки дверные массив шпонированный (1,4*2,0)

шт.

43

4
Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом
к-т

43

5
Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна: без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами без порога
шт.

2

6
Двери распашные с притвором, одинарные, остекленные полотна: однопольные без порога
шт.

6

7
Двери под полностью остекленные полотна: двупольные с равнопольными полотнами без порога с качающимися полотнами
шт.

2

8
Двери распашные с притвором, одинарные, остекленные полотна: однопольные без порога
шт.

8

9
Блоки дверные массив шпонированный (0,6*2,0)

шт.

208

10
Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом

к-т

208

11

Рольставни с электроприводом

шт.

6

12

Витражи на «теплых» профилях не открываемые

м2

78,15

13

Двери под полностью остекленные полотна: двупольные с равнопольными полотнами без порога с качающимися полотнами
шт.

10

14

Блоки оконные из 5-ти камерных поливинилхлоридных профилей с энергосберегающим стеклом и 2-х камерным стеклопакетом: трехстворные (ГОСТ 30674-99)
м2

20

15

Грунтовка бетоноконтакт

т

0,1683

16

Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 5000
т

69,903

17

Плитка керамическая 450*450 ITALON
м2

1294,5

18

Плинтуса для полов пластиковые

м

886,8

19

Типа акриловой мастики Хэндитекс для создания текстурного слоя расход 2 кг/м2

кг

3976

20

Типа декоративной краски Хэндистайл расход 0,2 кг/м2

кг

397,6

21

Блоки дверные массив шпонированный

шт.

2

22

Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом
к-т

2

23

Двери под полностью остекленные полотна: двупольные с равнопольными полотнами без порога с качающимися полотнами
шт.

2

24

Стеклообои: VETERMAN, рогожа средняя
м2

133,4

25

Лючки 200*250

шт.

8

26

Витражи на «теплых» профилях не открываемые

м2

110

27

Типа акриловой мастики Хэндитекс расход 2 кг/м2

кг

254

28

Типа декоративной краски Хэндистайл расход 0,2 кг/м2

кг

26,4

29

Стеклообои: VETERMAN, рогожа средняя
м2

1,41

30

Грунтовка бетоноконтакт

т

0,0221

31

Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 5000
т

9,18

32

Плитка керамическая 450*450 ITALON
м2

170

33

Плиты полированные различной формы: гранитные
м2

21

34

Плиты полированные различной формы: гранитные
м2

24,3

35

Поручень длиной 1415 мм, типа PERCо-ВН01 1-01
шт.

9

36

Стойка типа PERCo-ВН02  2-00
шт.

30

37

Типа акриловой мастики для текстурного слоя Хэндитекс расод 2 кг/м2

кг

96

38

Типа декоративной краски Хэндистайл расход 0,2 кг/м2

кг

9,6

38

Плитка керамическая 450*450 ITALON 
м2

13,1

39

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ нг-LS, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2
1000 м

5,4

40

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ нг-LS, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2
1000 м

0,36

41

Кабели для адресных систем пожарной сигнализации, марка КПСЭ нг(А)-FRLS 1*2*0,75
км

0,078

42

Кабели для адресных систем пожарной сигнализации, марка КПСЭ нг(А)-FRLS 1*2*1

км

0,06

43

Кабели для адресных систем пожарной сигнализации, марка КШСГЭ нг(А)-FRLS 1*2*0,6

км

0,06

44

Светильник светодиодный для подвесного потолка «Армстронг» типа ОС LED600-Z32
шт.

211

45

Стакан одноместный для розеток

шт.

20

46

Розетка с/з одноместная типа Ленинград

шт.

20

47

Стакан одноместный для выключателей

шт.

44

48

Выключатель одноклавишный с подсветкой типа Ленинград

шт.

44

49

Стакан двухместный для выключателей

шт.

298

50

Выключатель двухклавишный с подсветкой типа Ленинград

шт.

149

51

Лючки 250*300

шт.

188

52

Лючки 500*400

шт.

15

53

Провода связи. Провода с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, телефонные распределительные марки ТРП, с числом элементов и диаметром жил 2*0,5 мм

1000 м

0,36

54

Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 0,81*2
м2

333,7

55

Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однопольных

к-т

206

56

Светодиодные светильники диам 250 мм типа ДВБ-33 

шт.

34

57

Переход металлический

шт.

57

58

Диффузор ДПр 4 600*600 стандарт

шт.

57

59

Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 0,6*2
м2

14,4

60

Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однопольных

к-т

12

61

Шкаф пожарный встроенный с отсеком для огнетушителя открытый ШПК-315В

шт.

26

62

Рукав напорный пожарный дл. 20м (ГОСТ Р51049-97)

шт.

26

63

Ствол пожарный ручной с диаметром спрыска 16 РС 50 (алюминиевый)

шт.

26

64

Вентиль латунный муфтовый

шт.

26

65

Гайка

шт.

26

66

Радиаторы биметаллические на подводке к прибору (термовентиль) типа «Xtrim 500»
шт.

10




РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1
Локальный сметный расчёт
Ремонт коридора, холла.



РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Начало работ –       «10» июля   2014 года.

            Окончание работ – «29» мая 2015 года



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Для выполнения работ Подрядчик обязан:

1.Выполнить своими силами и средствами все работы, в объеме, сроки и на условиях, в соответствии с Рабочей документацией, Графиком выполнения работ, требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации. 

Любые отклонения от Рабочей документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с представителем Заказчика.

2.Обеспечить:

· производство работ в полном соответствии с технической документацией, условиями настоящего договора, действующими строительными нормами и правилами, ГОСТ и ТУ;

· качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

· получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;

· своевременное и полное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

          - обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывших материалов и оборудования, в том числе обеспечение которыми осуществляет Заказчик;

· сохранность всех полученных от Заказчика и приобретенных самостоятельно для выполнения работ материалов и оборудования до утверждения Акта приемки выполненных работ по объекту.

       3.Известить Заказчика за пять дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. 

4.Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без приемки Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в согласованный обеими сторонами срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ по требованию Заказчика в этом случае производится за счет последнего.
        5.Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности поставленных Заказчиком материалов, изделий, оборудования, технической документации;

· отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных недостатков;

· возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний Заказчика о способе исполнения работы;

· иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

       6.Не использовать в ходе осуществления работ материалы, поставленные Заказчиком, или не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

       7. Провести до начала работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

           8.Устранять своими силами и за свой счет, все дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	      1.Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

      2.Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

      3.Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

      4.Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

      5.Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

          Не менее 24 месяцев. 
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	1.  Ознакомиться с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей у Заказчика.

         2. Провести до начала строительно-монтажных работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

    
3 Применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

   
4. Информировать Заказчика в течение суток о всех нештатных ситуациях на месте проведения работ и принимаемых решениях.

    
5. Провести до начала производства ремонтно-строительных работ  внеочередной инструктаж с рабочими по Правилам безопасности при работе с инструментами и приспособлениями, а также при необходимости провести проверку знаний требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТРМ-012-2000).

   
 6. Организовать совместно с Заказчиком ежедневный контроль за соблюдением правил безопасности на отведенных Подрядчику территориях и участках, при грубых нарушениях останавливается работа подрядных организаций. Заказчик организовывает проведение (по утвержденному графику) совместных «Дней охраны труда» с принятием конкретных мер по фактам нарушения работниками и должностными лицами правил безопасности и невыполнения установленных сроков завершения этапов работ. 

7.  Обеспечить своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения работ, во всех организациях, связанных с подготовкой ремонтно-строительных работ.

            8. До начало производства работ подрядчику необходимо оформить АКТ допуск для производства работ.

            9. Не допускать скопления мусора на месте работ и своевременно вывозить его на утилизацию. 


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	1. Заказчик приступает к приемке результатов выполненных работ в течение пяти дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3), Акта сдачи-передачи отремонтированного объекта (ОС-3).
3. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки результатов работ исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативов. Исполнительная документация составляется в 1 (одном) экземпляре для Заказчика. В процессе выполнения работ после завершения каждого этапа и/или вида работ Подрядчик передает Заказчику 1 (один) комплект исполнительной документации по выполненному этапу и/или виду работ, а по окончании работ Подрядчик передает Заказчику полный комплект исполнительной документации с учетом всех внесенных в процессе работ изменений.

4. При обнаружении дефектов, недостатков результата выполненных работ Заказчик обязан заявить о них Подрядчику и отразить это в соответствующем акте с указанием сроков исправления обнаруженных недостатков.

5. В случае несоответствия результатов работы условиям договора и/или проектно-сметной документации Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в срок, согласованный сторонами.

           Подрядчик представляет Заказчику первичные документы в течение двух рабочих дней с момента завершения работ, но не позднее 25 числа отчетного месяца.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	 Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Нет
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