

N 40/12640-3П
от 27.11.2015

УТВЕРЖДАЮ

Президент АО «НИАЭП»

В.И. Лимаренко

«27» 11 2015 года

ЗАЯВКА
на проведение конкурентной закупки

Способ закупки: Открытый запрос цен

Лот: №8903/160 Р4/3-15 «Поставка устройств контроля мелких предметов для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС»

Участниками закупки являются только субъекты МСП: нет

1.1 Позиция в годовой программе закупок АО «НИАЭП» или АО АСЭ или АО «Атомэнергопроект» на 2016 год	8903/160
1.2 Объект (энергоблок №4)	Ростовская АЭС
1.3 Предмет закупки	Поставка устройств контроля мелких предметов
1.4 Источник финансирования закупки	Средства ОАО «Концерн Рос-энергоатом»
1.5 Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора	Российский рубль
1.6 Начальная (максимальная) цена договора (указать, с НДС или НДС не облагается)	3 737 456,24 рублей с НДС
1.7 Перечень участников, приглашаемых к процедуре	Без ограничений
1.8 Проведение конкурентной процедуры закупки осуществляется среди неограниченного количества участников или только среди субъектов малого и среднего предпринимательства	Среди неограниченного количества участников
1.9 Наличие предварительного квалификационного отбора	Не требуется
1.10 Количество этапов	Один
1.11 Размер обеспечения заявки на участие в процедуре	Не требуется
2 Существенные условия закупки	
2.1 Форма договора (типовая или нетиповая)	Нетиповая форма договора без аванса, без обеспечения
2.2 Форма, срок и порядок оплаты по договору	Оплата 100% в течение 30 рабочих дней с даты подписания накладной по форме ТОРГ-12, с возможностью удержания 5% на шефмонтаж

2.3 Требование к обеспечению исполнения договора	Не требуется
2.4 Требования к обеспечению возврата аванса согласно п. 12.9.3 ЕОСЗ	Не требуется
2.5 Требования к обеспечению исполнения гарантийных обязательств	Не требуется
2.6 Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Россия, 347388, Ростовская область, г.Волгодонск-28, строительная площадка энергоблока № 3,4 Ростовской АЭС
2.7 Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	15.07.2016
2.8 Конечный срок шеф-монтажа (шеф-наладки) по договору	16.07.2016
2.8 Срок действия договора	До полного выполнения Сторонами своих обязательств, включая исполнение гарантийных обязательств, предусмотренных договором
2.9 Требования к товару, отсутствующие в ТЗ, ИТТ (требования к наличию акта испытаний головного образца оборудования завода-изготовителя и т. п.)	Не требуется
2.10 Требования к разрешающим документам, которыми должен обладать участник (лицензии, сертификаты)	Не требуется
2.11 Иные обоснованные дополнительные требования к участникам	Не требуется
2.12 Наличие преференций	Не предоставляются
2.13 Возможность привлечения субподрядчиков (соисполнителей, поставщиков)	Согласно договора
2.14 Критерии оценки заявок и их весовая значимость	- цена договора (значимость критерия C_i – 100%)
3 Перечень прилагаемых документов, количество листов	
3.1 Техническое задание (ИТТ, чертежи, схемы, спецификации): R4.02849.2.0.33, Дополнительные ТТ на устройства контроля мелких предметов	Комплект
3.2 Заключение ПДТК, разрешение на информационный обмен	Комплект
3.3 Проект договора с приложениями	Комплект
3.4 Обоснование начальной (максимальной) цены договора (ценовой анализ): 3.4.1. Ценовой анализ; 3.4.2. Расчет НМЦ; 3.4.3. ТКП ООО «АМС Трейд» №23/06-КП1 от 23.06.2015 (5 906 150,16 рублей с НДС); 3.4.4. ТКП Группы Компаний «Евротех Инжиниринг» №67/02-52 от 18.06.2015 (5 320 856,00 рублей с НДС); 3.4.5. ТКП АО «Смоленскатомтехэнерго» №045-05-	Комплект

03/3283 от 18.06.2015 (5 299 460,65 рублей с НДС); 3.4.6. Договор №АТЭЛ/1011-14//08108/378ДС14-36/02/11672-Д от 16.12.2014 (10 950 672,72 рублей с НДС).	
3.5 Документ, подтверждающий согласование начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями регламента [6]	Отчет по поручению №40/504346-Пч/2015 от 30.10.2015
3.6 Локальные сметы, выкопировки из локальных смет, сметы, расчеты: R4.02849.3.0.36	Комплект
4 Иные дополнительные сведения и/или документы о закупке (заполняется ИП при необходимости)	

Старший вице-президент по коммерции

А.А. Медведев

Начальник УМиОЗ

Е.А. Казакова

Заместитель директора по комплектации и закупкам – начальник УК

И.В. Лимаренко

Договоры и Заявки на проведение закупочной процедуры/Закупочная документация / Заявка на проведение закупочной процедуры Право заключения договора на поставку устройств контроля мелких предметов для энергоблока №4 Ростовской АЭС

Номер проекта документа: от

Регистрационный номер: 40/12640-ЗП от 19.11.2015

Подразделение исполнителя: АО «НИАЭП»

Исполнитель: Ястребов Александр Юрьевич, 2868

Куратор: Ястребов Александр Юрьевич

Контрагенты:

Страница 1 из 2

Данные в отчете отображены по часовому поясу: АО «НИАЭП» (UTC+3:00 Волгоград, Москва, Санкт-Петербург)

Визирование документа

Версия документа	Этап процесса	Дата и время	Организация	Подразделение сотрудника	Должность	ФИО	Выполнил за	Обязательный согласующий	Виза	Примечание	Комментарий исполнителя
2	(Подписание)		АО «НИАЭП»	АО «НИАЭП»	Президент	Лимаренко Валерий Игоревич (ОАО «НИАЭП»)			Ожидается		
2	(Согласование)	23.11.2015 18:31:13	АО «НИАЭП»	АО «НИАЭП»	Секретарь-референт	Жегалина Марина Борисовна	Медведев Андрей Аркадьевич	Нет	Согласовано		
2	(Согласование)	23.11.2015 13:25:13	АО «НИАЭП»	АО «НИАЭП»	Начальник управления	Казакова Елена Алексеевна		Нет	Согласовано		
2	(Согласование)	23.11.2015 12:18:30	АО «НИАЭП»	АО «НИАЭП»	Начальник группы	Филиппов Денис Викторович		Нет	Согласовано		

1	(Согласование)	20.11.2015 11:26:33	АО «НИАЭП»	АО «НИАЭП»	Начальник группы	Филиппов Денис Викторович		Нет	Отклонено	см. замечания Павловой Т.В.	
1	(Согласование)	19.11.2015 15:46:31	АО «НИАЭП»	АО «НИАЭП»	Инженер 2 категории	Рыжова Яна Владимировна	Лимаренко Игорь Валерьевич	Нет	Согласовано		
1	(Согласование)	19.11.2015 15:14:50	АО «НИАЭП»	АО «НИАЭП»	Начальник отдела	Капранов Роман Владимирович		Нет	Согласовано		