от 28.10.2015 г. №7408/875 Блр1,2/П-15-Р
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

 Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п. 14.5, п.19.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке)  Госкорпорации  «Росатом» и п. 2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №7408/875 Блр1,2/П-15 «Поставка  устройств перекрытия вентиляционных каналов для сооружения энергоблоков №1,2 Белорусской АЭС»
Вопросы:
1.  В документе «Исходные технические требования на арматуру воздушную запорную BLR1.110.&&&&&&&.&&&&&.МП.0012» отсутствуют параметры воздействия воздушной ударной волны для защитных устройств для предотвращения воздействия воздушной ударной волны - избыточное давление, изменение избыточного давления по времени. Прошу сообщить параметры воздействия воздушной ударной волны для защитных устройств для предотвращения воздействия воздушной ударной волны.
2. 
	№№
п/п
	Требование
документа
	Выявленные несоответствия

	1
	ИТТ
BLR1.B.110.&.0UBS&
&.&&&&&.051.MD.00
12, инв. № BLR1-T-2810
	

	1.1
	Раздел 1.2.1
	В разделе отсутствуют технические характеристики ударной волны, а именно:
- давление во фронте ВУВ;

- изменение давлении ВУВ во времени.

	1.2
	Пункт 1.2.2.1
	В ИТТ не указаны условия при ННЭ для устройств перекрытия вентиляционных каналов, при наличии требования о их работоспособности при нарушении условий нормальной эксплуатации.

	1.3
	Таблица Г.1
	В таблице приведены документы, свидетель​ствующие, что на здания и сооружения станции действуют сейсмические воздействия от землетря​сения, падения самолета и ударной волны. Между тем данные документы не приведены в составе конкурсной документации. Отсутствие данных документов и соответствующих требований в ИТТ нарушает требования стандарта закупок (ЕОСЗ) и Единых отраслевых методических указаний по согласованию технических заданий на оборудование, утвержденных приказом №1/587-П от 23.06.2015г.

	1.4
	Пункт 1.2.3.1.22
	Требование пункта отличается от требований HП-031-01.

	1.5
	Пункт 1.2.3.1.23
	Требование пункта не может быть реализовано для устройств перекрытия вентиляционных каналов.

	1.6
	Приложение Д, н.Д.4
	Величину протечки согласно раздела 3.5.7 НП-068-05 реализовать в устройствах перекрытия вентиляционных каналов не представляется возможным (не случайно за устройствами предусматривают расширительные камеры).

	1.7
	Приложение Д, п.Д.5
	Расчетное давление для устройств перекрытия вентиляционных каналов определяется давлением во фронте ВУВ, в связи с чем не очень понятен диапазон заданных величин расчетных давлений.


Ответы:

1. В проекте учитывается действие воздушной ударной волны (ВУВ) как для источников взрыва за пределами площадки АЭС в соответствии с ПиН АЭ-5.6. Давление на фронте ВУВ составляет 30 кПа, продолжительность фазы сжатия 1 с, распространение горизонтальное.

2.  Для режима нарушения нормальной эксплуатации следует принимать следующие параметры окружающей среды:

·  температура: до 75 °С;

·  давление: 0,01; 0,02 или 0,03 МПа;

·  относительная влажность: до 100 %;

·  продолжительность режима до 120 часов.

3.  Перечень документов в соответствии с Приложением Г.1 ИТТ BLR1.В. 110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012
приложен к Тому 2 «Техническая часть» (приложение к извещению о внесении изменений №7408/875 Блр1,2/П-15-И-2).

4. Требования
пункта
1.2.3.1.22
ИТТ

BLR1.В. 110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 соответствуют требованиям пункта 5.2 НП-031-01 и пункта 2.5.2 НП-068-05.
5. Величина коэффициента аэродинамического сопротивления предлагаемой к поставке арматуры должна быть указана в ТУ и согласована с Проектировщиком.

6. Требования
П.Д.4-Д.7
приложения
Д
ИТТ

BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 не относятся к УПВК.
Вопрос:
В документах «Исходные технические требования на устройства перекрытия вентиляционных каналов в зданиях резервной дизельной электростанции с промежуточным складом дизельного топлива (10UBS, 20UBS) BLR1.B.130.&. &&&&&&.&&&&&.MD.0012» п. 1.2.4.2 и «Исходные технические требования на разработку устройств перекрытия вентиляционных каналов для убежищ ГО на 600 и 1200 укрываемых на территории АЭС BLR1.B.130.&. &&&&&&.&&&&&.MD.0012» п.3.5.3 сказано

«Механизм ручного привода лопаток должен приводится в действие поворотом съемного рычага по часовой стрелке до упора с начальным моментом не более 5Нм.»

Это требование противоречит п.1.2.3.5 ИТТ BLR1.B.130.&.&&&&&&.&&&&&.MD.0012 и п.3.2.5 ИТТ BLR1.B.130.&. &&&&&&.&&&&&.MD.0012 где указана максимальная скорость потока среды 15 м/с.

Согласно Технических условий АР 2262ТУ для обеспечения максимальной скорости потока среды 15 м/с начальный момент поворота лопастей должен быть:

- для УПВК7 (сечение 250х280 мм) не более 10Нм;

- для УПВК1, УПВК1П (сечение 400х410 мм)не более 15Нм;

- для остальных исполнений УПВК не более 25Нм.

Ответ:

Ручной привод лопаток УПВК используется исключительно в режиме опробования, наладки и/или тестирования работы вентустановок. Поворот рычага ручного привода должен осуществляться без применения чрезмерных усилий, а именно с начальным моментом не более 5 Нм. Эти действия не следует увязывать с ограничением закрытия по максимальной скорости воздушного потока 15 м/с.

Оборудование лота №7408/875 Бел1-15 «Поставка устройств перекрытия вентиляционных каналов для сооружения энергоблока № 1,2 Белорусской АЭС» относится только к зоне ответственности АО «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» и проходит по ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012, поэтому замечания к исходным техническим требованиям BLR1.B.130.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 и BLR1.B.776.&.0UBS&&.&&&&&.051.MD.0002 в рамках данной закупочной процедуры являются необоснованными. 

Вопрос: 

Документацией запроса предложений предусмотрено осуществление победителем процедуры закупки за свой счет согласования с генеральным проектировщиком технических условий (далее - ТУ). При этом в документации запроса предложений, в том числе в проекте договора, не установлена предельная стоимость согласования ТУ или порядок ее определения.
Генеральный проектировщик является коммерческой организацией, порядок оказания им услуг по согласованию ТУ, в отличие от услуг, оказываемых государственными органами, законодательно не регламентирован, также, как и стоимость их оказания. Следовательно, у генерального проектировщика отсутствует обязанность оказывать услуги по согласованию ТУ и поэтому генеральный проектировщик может произвольно устанавливать сроки согласования и стоимость своих услуг или вообще отказаться от согласования ТУ. Все это может привести к тому, что участник запроса предложений, предложивший аналог продукции, несет риски неисполнения или несвоевременного исполнения договора и, соответственно, уплаты предусмотренных договором штрафных санкций, из-за действий третьего лица (генпроектировщика), с которым он не состоит в договорных отношениях, и который не будет нести перед ним ответственность. Также данный участник может понести дополнительные необоснованные расходы по оплате согласования ТУ, размер которых ему не известен.
Более того, поставщик не может оказать влияние на размер оплаты генерального проектировщика, минимизировать свои расходы в данной части и, соответственно, предложить более конкурентную цену в рамках закупочной процедуры. При этом, заключая договор на условиях документации запроса предложений, поставщик будет вынужден оплатить стоимость согласования ТУ в любом размере.
Однако, разделом 12 проекта договора предусмотрена ответственность за нарушение сроков предоставления поставщиком ТУ, при этом ни в документации запроса предложений, ни в проекте договора не оговорены последствия для генерального проектировщика в случае затягивания срока (либо отказа) согласования ТУ по вине генерального проектировщика, в результате чего поставка оборудования невозможна.
Учитывая перечисленные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что требование документации запроса предложений о согласовании ТУ в случае предложения участником к поставке аналога продукции ставит в неравное положение участников закупочной процедуры, предложивших аналог продукции, по отношению к участникам, предложившим продукцию, указанную в документации запроса предложений, и создает условия для злоупотреблений при проведении запроса предложений и барьеры для участия в запросе предложений поставщиков аналогов оборудования, тогда как целями закупочной деятельности в силу раздела 1 главы 1 ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом» являются предотвращение злоупотреблений и расширение возможностей участия в закупках, а также видны явные признаки нарушения Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
В связи с вышеуказанным прошу Вас внести изменения в закупочную документацию в части уточнений ИТТ, конкретизации стоимости, а также согласие на согласования ТУ генеральным проектировщиком.
Ответ: 

Стоимость услуг по согласованию АО «НИАЭП» ТУ (Генеральный проектировщик) будет составлять сумму не более 1% от цены договора поставки, условия согласования ТУ изложены в договоре возмездного оказания услуг, проект которого является приложением к договору поставки.
