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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»






Мурманск, 2014 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение по ремонту помещений ПРК-5 в здании для перезарядки ПЛА с ЖМТ  №1А в Центре по обращению с РАО  - отделение Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала  ФГУП «РосРАО».


РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Выполнение работ по ремонту помещений ПРК-5 в здании для перезарядки ПЛА с ЖМТ  №1А в Центре по обращению с РАО  - отделение Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала  ФГУП «РосРАО».

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСНОВАНИЕ
      Заказчик работ:
      Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО») в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» - заместителя генерального директора. 
Основанием для проведения работ по ремонту помещений ПРК-5 в здании для перезарядки ПЛА с ЖМТ  №1А в Центре по обращению с РАО  - отделение Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала  ФГУП «РосРАО»  является:
- Договор (соглашение) о предоставлении безвозмездного (целевого) финансирования (субсидии юридическим лицам) между Госкорпорацией «Росатом» и ФГУП «РосРАО» в лице и.о. директора СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» - зам. генерального директора.
- Годовая программа закупок СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» на 2014 год
- Программа планирования текущих и капитальных ремонтов ФГУП «РосРАО» на 2014 год

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ
       В  соответствии с настоящим Техническим заданием Подрядчик обеспечивает    выполнение работ на основании правовых нормативных актов, нормативных документов, отраслевых руководящих документов, в том числе: 
     Градостроительный кодекс Российской Федерации 
     Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ. О техническом регулировании
     Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ. О промышленной безопасности опасных производственных объектов
     РД 5.90.2532-87 Руководящий документ. Правила по обращению с радиоактивными отходами;
     РД 5.0281-79. Организация условий труда. Общие положения
     Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ. Об охране окружающей среды
     Федеральный закон от 22.08.2004 №122-ФЗ. Об отходах производства и потребления
     Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ. О санитарно – эпидемиологическом  благополучия населения
      СНиП 12-1-2004. Организация строительства
      МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты

Объем выполняемых работ определен в приложении №1 к Техническому заданию – Ведомости объемов работ.
При определении объемов и стоимости  работ учесть предполагаемые затраты доставки строительных материалов от порта Мурманск до порта Йоканьга  водным транспортом,  расстояние = 365км.
         Учесть предполагаемые  затраты на командировки рабочих.
РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Мурманская область, ЗАТО г. Островной
Центр по обращению с радиоактивными отходами  –  отделение Гремиха СЗЦ «СевРАО»  -  филиала ФГУП « РосРАО»


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
    При выполнении работ должны соблюдаться требования по охране окружающей среды,  содержащиеся в ГОСТ 17.1.13-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения. ГОСТ 17.2.2.05-97 «Охрана природы. Атмосфера».
     
РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Начало выполнения работ – c даты подписания договора.
       Окончание выполнения работ – не позднее  30 мая 2014 года.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик несет полную ответственность за качественное выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.
Все используемые  материалы, изделия и оборудование  должны иметь
соответствующие сертификаты качества и /или иные документы, подтверждающие их качество.
Надзор за соблюдением установленных требований к качеству работ, а также за полнотой и качеством производственно-технической документации, своевременным составлением актов, входит в обязанности строительного контроля. 
 Контроль за качеством  и полнотой выполнения работ осуществляется представителем Заказчика. Заказчик в любое время имеет право проверить работу Подрядчика  в части порядка (технологии) выполнения  работ, качества применяемых строительных  материалов и изделий,  качества и  технических характеристик используемой оснастки, инструментов и механизмов, квалификацию участвующих в производстве работ специалистов.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Производство работ по ремонту помещений ПРК-5 в здании для перезарядки ПЛА с ЖМТ №1А в Центре по обращению с РАО - отделение Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» будет вестись на территории действующего  режимного предприятия, в связи с этим  к  подрядчику  предъявляются   следующие требования:
   - Наличие лицензии на вид деятельности на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (ФСБ).
    - Наличие Свидетельства СРО, выданного соответствующей саморегулируемой организацией (Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 г. №207) на допуск к работам по перечню в редакции Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 г. № 294, раздел 3  п.9.2, п.10.1, п. 11.1, п. 12.3, п. 12.7, п. 15.5, п. 21.4, п. 21.7.
   - Наличие копии решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии в соответствии с Постановлением №207 от 24.03.2011г.
   -  Наличие лицензии Госкорпорации «Росатом» на выполнение работ по использованию атомной энергии в оборонных целях (согласно Постановления  Правительства РФ от 20.06.2000 г. № 471).
    - Опыт выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет; общая цена работ по  заключенным договорам не менее 5 000 000руб.; 
    -  Выполнение работ в соответствии со СНиП и ТУ.
    - Производство  работ будет вестись на территории действующего  режимного предприятия, на территории Центра обращения с РАО - отделение Гремиха.
    - Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях  с наличием в зоне производства работ технологического оборудования. 


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
Качество  выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
       Продолжительность гарантийного срока для работ,  выполняемых по настоящему договору,  составляет 24 (двадцать четыре) месяца от даты подписания Акта сдачи-приемки  выполненных работ. Заказчик вправе  предъявить требования, связанные с недостатками  результата работы, обнаруженными  в течение гарантийного срока.  Подрядчик  гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной  эксплуатации.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
      Требования по обеспечению производства  работ согласно действующему законодательству РФ,  регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: 
      Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123 – ФЗ от 22 июля 2008г.
     Технический регламент о безопасности зданий и сооружений №384-ФЗ от 20.12.2009г.
      ППР -2012  «Правила противопожарного режима  в Российской федерации».
     СНиП  12-01-2004  «Организация строительства».
     СНиП 12-03-2011 «Безопасность труда в строительстве Часть 1».
     СНиП 12-04-2011 «Безопасность труда в строительстве Часть 2».
     ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
     РД -11-02.2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
В соответствии с РД-1102-2006 Подрядчик обязан своевременно составлять исполнительную документацию,  отражающую весь процесс производства работ. 
На ремонтные работы оформляется следующая документация с подписанием полномочными представителями Сторон: акт сдачи-приемки выполненных работ, акт выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости работ (форма КС-3), копии сертификатов или паспортов на строительные материалы, изделия и конструкции,  акты освидетельствования скрытых работ,  счет,  счет-фактура. 

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
[bookmark: _GoBack]      Исполнительная  документация,  представленная в соответствии с  разделом 12, должна соответствовать строительным нормам и правилам. Сметная документация предоставляется Заказчику в бумажном варианте и в формате MS Excel.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
Техническое обучение  представителей Заказчика не планируется.

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
1.  ГК «Росатом»  -  Государственная корпорация по атомной энергии   «Росатом»
2.	СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП  «РосРАО»  - Северо-Западный центр по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиал  федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»
3.  СНиП  - Строительные нормы и правила
4. СРО   - саморегулируемая  организация
5. МДС  - нормативно – методический документ
6. ППБ – правила пожарной безопасности
7. РД –   руководящий  документ 
8. ТУ – технические условия
9. ФЗ – федеральный закон
10. РАО – радиоактивные отходы


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
  1.   Ведомость объемов работ  - Приложение №1  к данному техническому заданию
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