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Том 2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на работы по ремонту помещений 157,158,159,161  расположенного в пристройке административного здания №1 по адресу: г. Москва,  ул. Б.Ордынка, д. 24.
1. Общие данные

1.1. В рамках данного технического задания предполагаются работы по ремонту помещений 157,158,159,161, расположенных  на первом этаже пристройки административного здания №1  Госкорпорации «Росатом»  по адресу: г. Москва,   ул. Б.Ордынка, д. 24.

1.2. Все работы выполняются в соответствии с СНиП, ПУЭ, ППБ, Техническими регламентами и другими нормативными документами.

1.3. Все материалы, применяемые при строительстве должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно гигиенический сертификат. Стройматериалы, используемые на путях эвакуации должны иметь сертификаты пожарной безопасности.

1.4. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности.

2. Подготовительные работы.
3. Демонтажные работы.
3.1. Демонтировать перегородки – 26м.куб

3.2. Демонтировать напольное покрытие из метлахской плитки – 120 м.кв.
3.3. Демонтировать напольное покрытие из керамической плитки 212 м.кв
3.4. Демонтировать ц/п стяжку – 332 м.кв
3.5. Демонтировать основание из керамзитобетона – 90,9 м.куб
3.6. Демонтировать лифт в помещении 159 а 
3.7. Демонтировать металлоконструкции

3.8. Демонтировать облицовку из плитки 94 м.кв.
3.9. Демонтаж дверного блока – 7 шт

3.10. Демонтировать холодильные камеры – 8 шт
3.11. Демонтировать наружные решетки ограждения окон
4. Общестроительные работы.

4.1.         Полы
4.1.1. Выполнить устройство цп стяжки по маякам толщиной до 70 мм, маяки  убрать, образовавшиеся штробы затереть – 328.3 м.кв

4.1.2. Выполнить устройство фальшполов 328.3 м.кв
4.1.3. Выполнить устройство пластикого плинтуса с кабель каналом по периметру помещения 100 м.п.
4.2. Стены.

4.2.1. Стены облицевать листами ГКЛ в 2 слоя 12,5 мм – 293 м.кв.
4.2.2. Стены зашпатлевать и окрасить (цвет согласовать) - 479,79 м.кв.
4.2.3. Выполнить устройство перегородок из ГКЛ – 146,68 м.кв.
4.2.4. Выполнить устройство межкомнатных перегородок из стекло-аллюминия -53,16 м.кв. (включая двери)
4.2.5. Выполнить устройство проемов с закладными из бруса в переговорной и комнате приема пищи (размер проема :985х2155)
4.2.6. Выполнить устройство проема с закладными из бруса под входную дверь в помещение «Опен спэйса» (размер проема: 1290х2155) 
4.2.7. Выполнить устройство проема под металлическую противопожарную дверь в помещение кроссовой. Закладные из металлического уголка с креплениями в пол и пототолок. (размер проема :902х2120)

4.3. Заполнение проемов

4.3.1.  В помещении переговорной и комнаты приема пищи выполнить монтаж одностворчатых дверей (900х2100) 

Дверь глухая, одностворчатая.

Цвет дв. блока – светлый дуб. Наличник с одной стороны.
Фурнитура: ручки нажимные; замки врезные с косым язычком; цвет – «золото»
Дверной блок оборудовать прибором автоматического закрывания и 
ограничителем открывания.

4.3.2.  Выполнить монтаж металлической противопожарной двери в помещении кроссовой

Цвет дв. блока 
Фурнитура: ручки нажимные; замки врезные с косым язычком; цвет – «золото»
Дверной блок оборудовать прибором автоматического закрывания и 
ограничителем открывания.

4.3.3.  Выполнить монтаж неравнопольной двустворчатой двери Размер (1200х2100 мм, размеры створок 800 и 400 мм)

Дверь глухая, двустворчатая.

Цвет дв. блока – светлый дуб. Наличник с одной стороны.
Фурнитура: ручки нажимные; замки врезные с косым язычком; цвет – «золото»
Дверной блок оборудовать прибором автоматического закрывания и 
  ограничителем открывания.
4.3.4.  Заменить внутренние оконные блоки – 4 шт.
4.4. Потолок.

Потолок загрунтовать, окрасить – 336 м.кв.
Выполнить устройство подвесного потолка Armstrong серии Oracal Plain (подвесы через 1200 мм, в местах установки светильников и адаптеров – 600 мм) – 336 м.кв.
4.5.   Прочие работы

4.5.1. Заменить подоконники цвет белый – 16 м.п.

4.5.2. Заменить дверь щитовой ниши в пом. 157-1.обеспечить возможность доступа

  В пространство с боков и сверху от щитов.(разм. 2300х2300 мм)
5. Инженерные коммуникации.
5.1.Электроснабжение


5.1.1. Демонтажные работы:


Произвести демонтаж светильников и групповых сетей освещения на 1 этаже в помещениях 157, 157-1, 157а-157е, 158, 158а-158е, 159, 159а, 161, 162а.


Произвести демонтаж электрощитов ЩО-04, ЩАО-1 (в помещении 162а) и их питающих линий.


Произвести демонтаж кабельных линий питания технологического оборудования, розеток и электротехнических лотков.


5.1.2. Монтажные работы:


На период проведения строительно-монтажных работ произвести монтаж линий временного освещения и установку щита механизации.


Произвести установку кабельной муфты в линии питания ЩО-10 (в помещении 162-1, для выполнения демонтажа ЩО-04).


Произвести пробивку отверстий в стенах и закладку гильз для прокладки кабельных линий.


Произвести пробивку отверстий для прокладки групповых линий рабочего и аварийного освещения, технологического и бытового оборудования.


Произвести монтаж сети рабочего и аварийного освещения. Прокладка кабельных линии осуществляется кабелем ВВГнгLS за подвесным потолком в гофрированной трубе или металлических лотках. Выключатели и кабели к ним в офисных помещениях монтируются на стене в коробе «Легрант».

Установить во всех помещениях светодиодные светильники, встраиваемые в потолок типа «Армстронг».


Установить и подключить световые указатели аварийного выхода.


Произвести подключение групповых линий основного и аварийного освещения в существующие щиты ШУК-УС(ЩО)-1-7 и ЩАО-1-7.


Подключить в существующих щитах ЩК-1-7 и ЩС-1-7 групповые линии питания технологического и бытового оборудования.


5.1.3. ПНР

Проверить сопротивление изоляции проводов, кабелей, силового электрооборудования и аппаратов.
Проверить согласование параметров цепи «фаза-ноль» с характеристиками защитных аппаратов.
5.1.4. Подготовка документации:

При завершении работ предоставить исполнительную документацию и технический отчёт по измерениям параметров электрической сети.

5.2.Вентиляция 


     5.5.1. Выполнить монтаж приточно-вытяжной вентиляции .

5.3. Кондиционирование


      5.3.1. Выполнить устройство кондиционирования системы чиллер-фанкойл.

5.4 Раздел пожарная безопасность.

5.4.1    Выполнить монтаж 2-х пожарных крана. Установить 2 пожарных шкафа (двухсекционные). Укомплектовать пожарные шкафы необходимым инвентарем (рукав, ствол, 2 огнетушителя). В пожарных шкафах смонтировать кнопки дистанционного пуска пожарных насосов повысителей. Включить подачу воды в пожарный стояк и провести опрессовку стояка.
5.4.2          Над эвакуационными выходами установить светоуказатели «Выход» запитанный от резервного источника питания. 
5.4.3         В местах прохождения противопожарных стен, перекрытий различными инженерными коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры заделать строительным раствором или другим негорючим материалом, обеспечивающим требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.
5.5 Раздел АСПС и СОУЭ.

5.5.1. Выполнить прокладку гофрированной трубы диаметром 16мм – 200м.

5.5.2  Выполнить прокладку кабеля КПСВВ 2х0.75 мм – 200м.

5.5.3 .Установить датчики DO1131A – 19 шт. 

5.5.4.  Установить динамики оповещения РС-2369 – 7 шт.

5.5.5.  Выполнить подключение шлейфов АУПС и СОУЭ к действующим системам.

5.5.6.  Выполнить наладку  и программирование системы АУПС.
Оплата - на основании подписываемого Сторонами акта выполненных работ (КС-2) и справке выполненных работ (КС-3).

Начальная (максимальная) цена – 15 350 000,00 руб.

Срок выполнения работ – 01 октября 2012 г.

Дополнительные требования к участникам процедуры закупки – наличие Свидетельства о допуске к работам; составление сметного расчета в нормативной базе ФЕР, наличие лицензии на право работы с гостайной (ФСБ).
Номер позиции в ГПЗ ФГУП «УАЗ» на 2012 г. – 

Заместитель директора-руководитель службы 
ремонтно-строительных работ                                                                                                                Сабитов Д.В.
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