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Техническое задание 
на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ
при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем 
по объекту: здание спецпрачечной Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ »ФГУП «РосРАО»
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	РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Текущий ремонт по замене окон на ПВХ здания спецпрачечной

	
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1. Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

	Дефектная ведомость №1, утвержденная Директором Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Шмаковым Н.А. (Приложение 1).
Аттестат от 14.12.2012г ФЦЦС по ценообразованию в строительстве, выданный Поровициной Н.В. (Приложение 2).

	
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1. Цель проведения работ.

	Повышение энергоэффективности здания спецпрачечной Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Шмаковым Н.А.


	Подраздел 3.2. Объем выполняемых работ

	            Необходимые для выполнения работ исходные данные представляются Заказчиком Исполнителю в установленном порядке. 
Форма ведомости объемов работ
	№ п. п. (спецификации и т.п.)
	Наименование видов работ
	Единица измерения
	Количество

	
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками 
	100 м2
	1,252

	
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 проемов
	1,252

	
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51
	100 п. м
	     0,668

	
	Облицовка стен  (откосов) пластиком или листами из синтетических материалов
	100 м2 облицовки
	0,87384

	
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	3,87072

	
	Смена обделок из листовой стали ( отливов ) шириной до 0,7 м
	100м
	0,668

	
	Заделка пространств под оконными проемами (не стандартные оконные проемы)
	100м2
	0,067

	
	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм
	100м2
	0,067

	
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания по периметру
	100м2
	0,1252

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 10 км, класс груза I
	т
	6,5




	
РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
	№ п/п
	Обозначение
	№
инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1.
	Дефектная ведомость №1
	
	Дефектная ведомость: Замена  окон  на ПВХ здание спецпрачечной.
	2

	2.
	Локальная смета № 1
	
	Локальная смета: Замена  окон  на ПВХ здание спецрачечной.
	4




	
РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	620057, г. Екатеринбург, ул. Корепина, 52, Свердловское отделение  филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

	
РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Дата начала выполнения работ  – с момента подписания договора; дата окончания работ – три месяца с момента подписания договора, но не позднее 15.12.2014г.

	
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

	Требования к качеству выполняемых работ согласно нормам и правилам, стандартам или Производство работ осуществляется в соответствии со СНиП, техническими нормами и правилами производства работ.

	
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на требуемые работы - не менее 24 месяцев

	
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
-	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-Ф3 от 22 июля 2008;
-	Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-Ф3 от 30 декабря 2009 года;
-	СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
-	ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
-	СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
-	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
-	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
-	ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
-	ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
-Правила противопожарного режима в РФ (Постановление правительства России от 25 апреля 2012 г. №390).
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». Перечень указанных нормативов подлежит уточнению для конкретной закупки.

	
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007. 
Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
Общие требования к результатам работ и порядку приемки строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006.



РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Дефектная ведомость №1
	1-2
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	Локальная смета № 1
	4-7
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