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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы

1. Наименование работы

«Подготовить сводный отчет по результатам работ с заключением о принципиальной технической возможности и социально-экономических факторов ПСЭ энергоблока №3 Белоярской АЭС свыше 45 лет».
2. Основание для выполнения работ:
2.1. План предварительных работ по оценке технической возможности и экономической целесообразности продления срока эксплуатации энергоблока №3 Белоярской АЭС свыше 45 лет» №БЕЛ АЭС 3Пл-75к(04-08) 2013 от 04.04.2014г.
2.2 Протокол совещания заместителей Главных инженеров АЭС по инженерной поддержке и модернизации №АЭСП-363К(04-08)2013 от 30.12.2013г.,

2.3. Решение №Р-110/14 от 25.04.2014 о поручении выполнения работ отраслевого раздела «программы мероприятий по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций, финансируемой в 2014 году за счет резерва по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций, формируемого ОАО «Концерн Росэнергоатом» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2002г. №68. 
2.4. Программа мероприятий по обеспечению ЯРТиПБ 2014 года п. 8.1.1, Раздел 8 «Обеспечение безопасности при продлении срока эксплуатации и модернизации АЭС» «Отраслевой».
3. Срок выполнения работ:

окончание: не позднее 15 октября 2014г.
4. Исполнитель – определяется по итогам открытого запроса предложения.
5. Цель работ.
5.1 Целью работы является:
Выполнение мероприятий по программе первоочередных работ по оценке технической возможности и социально-экономических факторов ПСЭ энергоблока №3 Белоярской АЭС свыше 45 лет и подготовка «Заключения …». 

6. Исходные данные для выполнения работ:
Исходные данные предоставляются Заказчиком по запросу Исполнителя. 

- проектно-конструкторская документация ОАО Головной институт «ВНИПИЭТ»,
- эксплуатационная документация Белоярской АЭС,

- отчет по углубленной оценке безопасности энергоблока №3 БЕЛАЭС (ОУОБ),
- предварительное положительное заключение о принципиальной технической возможности продления ресурса РУ БН-600 до 2040г, ОАО «ОКБМ Африкантов» инв. №12486,

- отчет ОАО «ОКБМ Африкантов» по обеспечению функционирования РУ в период до 2040г.,

- исходные данные БЕЛАЭС по анализу энергетических потребностей Уральского региона после 2025г.
7. Основные требования к выполнению работ: 

Все работы выполняются в соответствии с правилами и нормами, действующими в атомной энергетике РФ.

Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, надежности оказания услуг, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ, а также, в том числе и оформление документации, обеспечивается принятой в                               ОАО «Концерн Росэнергоатом» системой менеджмента качества.
Должны быть выполнены следующие работы:
Выполнить анализ опыта эксплуатации энергоблока №3 Белоярской АЭС в дополнительный период после 2010г. Оформить отдельным разделом в сводный отчет.
Выполнить оценку возможности обеспечения временного хранения ОЯТ и его вывоза с площадки АЭС после 2025 года. Оформить отдельным разделом в сводный отчет.

Выполнить оценку возможности обеспечения переработки и хранения РАО на площадке АЭС, образующихся при дальнейшей эксплуатации энергоблока №3 до 2040г. Оформить отдельным разделом в сводный отчет.

Провести предварительный анализ энергетических потребностей Уральского региона после 2025 года и социально-экономических факторов ПСЭ энергоблока №3 Белоярской АЭС свыше 45 лет. Оформить отдельным разделом в сводный отчет.

Подготовить проект итогового отчета по результатам проведенных работ с заключением о принципиальной технической возможности и социально-экономических факторов ПСЭ энергоблока №3 Белоярской АЭС свыше 45 лет.

В Итоговый отчет необходимо включить результаты работ ОАО «ОКБМ Африкантов» и по оценке остаточного ресурса эксплуатации строительных конструкций, зданий и гидротехнических сооружений энергоблока после 2025 года.
7. Место внедрения и способ применения выполненных работ

Белоярская АЭС энергоблок №3. По результатам проведенных работ подготовка решения ОАО «Концерн Росэнергоатом» о выполнении работ по первому этапу в соответствии  с СТО1.1.1.01.006.0327-2008 с изм.1,2

8. Отчетные материалы:
Проект итогового отчета.
Документация передается Заказчику в соответствии с КП  в 2 экз. на бумаге и в 
 эл.  виде.

10. Порядок приема и передачи работ

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.
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