РАЗДЕЛ 4. Техническое задание
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Русбурмаш» 
за 2011 год и 1-е полугодие 2012 года. 

1. Целевое назначение работ: Проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Русбурмаш» за 2011 год и 1-е полугодие 2012 года.

1. Пространственные границы объекта:
1. Россия, Москва, ЗАО «Русбурмаш»;
1. Россия, Забайкальский край, г.Краснокаменск, ОСП «Краснокаменское» ЗАО «Русбурмаш»;
1. Россия, Курганская область, село Уксянское, ОСП «Долматовское» ЗАО «Русбурмаш»;
1. Россия, Республика Бурятия, ОСП «Буровой участок «Хиагда» ЗАО «Русбурмаш»;
1. Россия, г.Иркутск, ОСП «Иркутск» ЗАО «Русбурмаш».

1. Основные оценочные параметры
2. Выборочная инвентаризация объектов основных средств и товарно-материальных ценностей;
2. Ревизия расходов;
2. Ревизия процесса оприходования и списания ТМЦ;
2. Ревизия процесса производства работ (выполнения услуг);
2. Ревизия формирования цены продажи;
2. Ревизия формирования себестоимости.


1. Начальная (максимальная) цена договора:  4 800,00  тысяч рублей  (Четыре миллиона восемьсот тысяч рублей 00 копеек). Цена договора включает в себя стоимость работ с учетом: всех налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, а также других затрат связанных с выполнением договора, в том числе командировочных расходов. Условия оплаты не предполагают авансирование Исполнителя.

1. Ожидаемые результаты, порядок предоставления отчетной документации,  сроки проведения работ.
В результате потребления услуг Заказчик ожидает получить экспертное заключение, содержащее выводы о выявленных нарушениях, описание выявленных нарушений, предложения по устранению нарушений.
Подрядчик должен приступить к работе в течение 3 календарных дней после подписания договора.

1. АРМЗ  сохраняет за собой право давать комментарии в целях уточнения и изменения предложений консультантов по результату работы, а консультанты должны быть готовы внести соответствующие изменения.

