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Объект: БВД

ВЕДОМОСТЬ №2

объёмов работ по монтажу тройника паропровода связи с существующей частью.

Чертёж № Фактический объем работ

Смета № 1354

Сметная стоимость работ (в текущих ценах)

№
п/п

Наименование работ
Ед.

изм.

Кол-

во
Примечание

1 2 3 4 5

1.
Разборка покрытия поверхности 
трубопроводов листами из 
оцинкованной стали

м2 4,5

г : Разборка тепловой изоляции из матов 
БСТВ м3 1

3.

Демонтаж тройника равнопроходного 
из стали 12Х1МФ Ду225 с 
примыкающими участками 
трубопроводов 273x26 ст.12Х1МФ

тн 0,35

4.
Изготовление катушек L=200 мм из 
трубы 273x26 ст.12Х1МФ тн 0Д1

5.

Монтаж тройника равнопроходного из 
стали 12Х1МФ Ду225 с примыкающими 
участками трубопроводов 273x26 
ст.12Х1МФ

тн 0,35

6, Сварка стыков 273x26 ст.12Х1МФ Шт. 6

7.
Зачистка стыков 273x26 ст.12Х1МФ под 
контроль Шт. 6

8.
Термообработка стыков 273x26 
ст.12Х1МФ Шт. 6

9.
Контроль стыков 273x26 СТ.12Х1МФ 
(УЗД,ТВ) Шт. 6

10. Изоляция трубопроводов матами БСТВ м3 1
11. Покрытие поверхности трубопроводов м2 9



11. Покрытие поверхности трубопроводов 
листами из оцинкованной стали м2 9

12. Погрузка, перевозка на расстояние до 1 
км и разгрузка металлолома. тн 0,35

Начальник котельного цеха П.В. Разумов

Зам, начальника КЦ - . А.П. Лунев
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Инженер-технолог 1 категории
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