
ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

ДОГОВОР  № 

Санкт-Петербург	     	           			    		                     _____________ 2013 г.

Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Директора по общим вопросам Корнильева Владимира Борисовича, действующего на основании доверенности №  719-07/065-11 от 30.08.2011, с одной стороны, и «__________», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице _________, действующего на основании _______________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании Протокола от ___________ рассмотрения заявок на участие в запросе ценовых котировок № _______________ заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по испытанию заземляющих устройств и измерению сопротивления изоляции Административного и Производственного корпуса  Заказчика (далее – Работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору). 
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке, предусмотренном условиями Договора.
1.3. Качество Работ и используемых материалов должно соответствовать условиям Договора, ГОСТам и ТУ, а также иным обязательным требованиям на данный вид Работ, установленным в Российской Федерации.
1.4. Наименование и содержание Работ, требования к выполнению Работ, состав отчетной документации и требования к ней содержатся в Приложении № 1 «Техническое задание».
1.5. Срок выполнения работ:
Начало – в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Договора.
Окончание – в течение 50 рабочих дней с момента начала Работ.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ  И  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость Работ по Договору в соответствии со Сводной сметой (Приложение № 3 к Договору) составляет _________ (_________________) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%)  ___________ (___________________) руб. 00 коп.
Стоимость работ по Договору включает в себя вознаграждение Подрядчика за выполнение всех обязанностей по Договору и компенсацию всех его издержек, в том числе стоимость всех необходимых для выполнения Работ материалов и оборудования.
2.2. Цена Договора является твёрдой (ст.709, п.4 ГК РФ) и не подлежит изменению, кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение Сторон, связанное с увеличением объема выполнения Работ.
2.3. Оплата по Договору осуществляется путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Расчет за выполненные Работы производится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) на основании счета, выставленного Подрядчиком.
2.4. Обязанность Заказчика по оплате работ считается выполненной с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
3.1. Работы по Договору производятся Подрядчиком по адресам: Санкт-Петербург,  ул. Савушкина, д. 82 и  ул. Дибуновская, д. 55.
3.2. Подрядчик приступает к выполнению Работ по Договору в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора. 
3.3. Конкретная дата и время начала Работ определяются дополнительно ответственными представителями Сторон.
3.4. При выполнении Подрядчиком Работ по Договору Стороны руководствуются  Приложением № 2 к Договору «Взаимоотношения сторон в области охраны труда».
3.5. При выполнении Работ по Договору Подрядчик обязуется:
· производить Работы в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору);
· нести ответственность за выполнение на объектах Заказчика мероприятий по охране труда, противопожарных мероприятий, техники безопасности и охраны окружающей среды в период выполнения Работ;
· не позднее 10 (десяти) рабочих дней после завершения Работ по Договору вывезти с территории объектов Заказчика принадлежащие ему временные сооружения и механизмы;
· вести Работы в соответствии с режимом работы Заказчика – по рабочим дням с 8.30 до 16.30 (по пятницам с 8.30 до 15.00);
· до подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) передать Заказчику техническую и подрядную документацию.
3.6. Для выполнения Работ Заказчик обеспечивает необходимые условия для работы Подрядчика:
· обеспечивает доступ  на объект сотрудников Подрядчика по единому согласованному списку, предоставляемому не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала Работ. Пропускной режим Заказчика не допускает прохода лиц, не имеющих российского гражданства;
· назначает на период проведения Работ ответственного представителя, уполномоченного решать вопросы, связанные с доступом в помещения, конкретным размещением оборудования;
· обеспечивает Подрядчика электрифицированным бытовым помещением для размещения бригады не менее 10 человек и складирования материалов/оборудования.
3.7. Подрядчик ежемесячно, не позднее 22-го числа текущего месяца сдает Заказчику объём выполненных в отчетном периоде работ с предоставлением оформленных со своей стороны Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета-фактуры, оформленного в соответствии с НК РФ.
3.8.  Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и  Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) обязан отправить Подрядчику подписанные со своей стороны документы или мотивированный отказ от приемки работ. 
3.9. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения силами и за счет Подрядчика. 
3.10. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять выполненные работы и оплатить их.
3.11. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3.12. Заказчик обязан обеспечить своевременную приемку выполненных Работ.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1. Гарантия качества распространяется на все работы, выполненные Подрядчиком,  и действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспорте качества, и составляет не менее гарантии производителя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и условиями Договора.
5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,5 % от стоимости Работ по Договору, указанной в п. 2.1 Договора, за каждый день просрочки. 
5.3. В случае если просрочка выполнения Работ составляет более 30 (тридцати) календарных дней, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением Подрядчика без оплаты фактических расходов, произведенных на момент получения уведомления; при этом Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 30% от стоимости Работ по Договору, указанной в п. 2.1 Договора, а также потребовать от Подрядчика возмещения убытков, непокрытых таким штрафом. В соответствии с настоящим пунктом Договор считается расторгнутым со дня получения Подрядчиком соответствующего уведомления от Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении. 
5.4. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.
5.5. В случае расторжения Договора в соответствии с п. 5.3 Договора информация о Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.
5.6. В случае причинения вреда имуществу Заказчика при выполнении Работ Подрядчиком, последний обязан возместить Заказчику стоимость причиненного вреда в полном объеме.
5.7. Уплата штрафов и неустоек не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.
5.8. Споры, возникающие у Сторон по вопросам  исполнения, изменения или прекращения Договора подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия, заявленная заинтересованной Стороной, должна иметь письменную форму и подлежит подписанию уполномоченным представителем Стороны. Претензия должна содержать сведения, и к ней должны быть приложены документы, необходимые для рассмотрения претензии по существу.
5.9. Срок рассмотрения претензии - 15 (пятнадцать) рабочих дней, с момента её получения.  В случае если в ходе претензионного урегулирования спора Стороны не достигли согласия,  заинтересованная Сторона вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых стороной событий чрезвычайного характера.
Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы. Если действие непреодолимой силы будет продолжаться более 60 (шестидесяти) дней, то Стороны дополнительно согласуют порядок дальнейшего исполнения Договора.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами  всех обязательств по Договору.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и скрепляются печатями.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства РФ.
7.3. Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
7.4. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней.
7.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8. [bookmark: _Toc309993701]ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

8.1. Приложение № 1 – Техническое задание 
8.2. Приложение № 2 – Взаимоотношения сторон в области охраны труда.
8.3. Приложение № 3 – Сводная смета. 

9. [bookmark: _Toc309993702]АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
	Наименование организации

	Место нахождения: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, Россия
Почтовый адрес: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, 197183
ИНН 7814417371, КПП 783450001
Р/с 4070 2810 8390 4000 2061
в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
К/с 3010 1810 2000 0000 0704
БИК 044030704
ОКПО 07626010,	
ОГРН 1089847342001
Тел.: 8 (812) 430-01-34
Факс: 8 (812) 430-03-93
e-mail: email@givnipiet.ru
	Место нахождения: 
Почтовый адрес: 
ИНН _____________, КПП ___________
Банковские реквизиты:
Р/сч _______________________
в _________________________

К/сч  ___________________ 
БИК  ______________________
ОКПО ___________________,
ОГРН ____________________ 
ОКАТО __________________
Тел. ________________
Факс _________________
e-mail: ________________




ПОДПИСИ СТОРОН:

	ОТ   ЗАКАЗЧИКА:
	ОТ   ПОДРЯДЧИКА:

	Директор по общим вопросам
	

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	

	_______________   Корнильев В.Б.
	______________________    Ф.И.О.



Приложение № 1  
к Договору подряда №  _________________
[bookmark: _Toc244406667]                 



	УТВЕРЖДАЮ    

Директор по общим вопросам
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                        _________________В.Б. Корнильев        
 «____»   _______________2013 г.	
	СОГЛАСОВАНО

 


____________________ /________________/
«____»   _______________2013 г.	
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на выполнение работ 
по испытанию заземляющих устройств и измерению сопротивления изоляции Административного и Производственного корпуса по адресам: ул. Савушкина, 82, ул. Дибуновская, 55.
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Санкт-Петербург
2013
                                                                               
1. Общие условия выполнения работ
1. Подрядчик в соответствии с пп. 5.1.1 "Межотраслевых Правил по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00" (утв. Постановлением Минтруда РФ от 05.01.2001 N 3, Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 N 163), пп. 2.6.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6, должен иметь свидетельство о регистрации электролаборатории, с правом выполнения работ, являющихся предметом Договора.
2. Работы должны быть выполнены с применением средств измерения, прошедших поверку и имеющих свидетельства о поверке в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
3. Работы должны быть выполнены персоналом, имеющим протоколы проверки знаний норм и правил работы в электроустановках с правом производства испытаний, измерений в электроустановках до 1000 Вольт в соответствии с п. 1.4 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждённых приказом Минэнерго РФ № 6 от 13.01.2003 г.
4. До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить копию свидетельства, указанного в п. 1 Технического задания, копии документов, указанных в п. 2 Технического задания – для всех средств измерений, применяемых при выполнении работ, а также полный список всего персонала, привлекаемого к выполнению работ по Договору, и копии документов, указанных в п. 3 Технического задания – для всего указанного персонала.
5. До предоставления документов, указанных в п. 4 Технического задания, Подрядчик не допускается до выполнения Работ.
6.      Подрядчик обязан выполнить электроизмерительные работы.
7. По результатам работ Подрядчик обязан предоставить технический отчет, указанный в п. 2.1 Технического задания, по каждому объекту, указанному в таблице 1 Технического задания.

2. Требования к техническому отчету
2.1. В объем технического отчета должны входить ниже перечисленные протоколы: 
1) измерение сопротивления изоляции  магистральных и распределительных сетей (силовых и осветительных); 
2) проверка цепи «фаза-нуль» путем замера тока однофазного короткого замыкания;
3) испытание непрерывности заземляющих и защитных проводников;
4) измерение сопротивления растеканию тока заземлителей;
Технический отчет предоставляется в одном экземпляре в сброшюрованном виде и должен содержать копию свидетельства, указанного в п. 1 Технического задания.
2.2.   На момент выдачи документов, указанных в п. 2.1 Технического задания, а также подписания Актов о приёмке выполненных работ (форма № КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), Подрядчик должен иметь действующие документы, указанные в п.п. 1, 2, 3 Технического задания.
2.3.   Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями всех документов, регламентирующих выполнение указанных Работ, том числе следующих документов:
1) «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждённые приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированные в Минюсте России 22.01.2003 г., рег. №4145;
2) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00, утверждённые постановлением Минтруда России от 15.01.2001 г. № 3 приказом Минэнерго России от 27.12.2000 г. №163;
3) «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ 01-03, утверждённые приказом МЧС России от 18.06.2003 г. № 313 зарегистрированным в Минюсте России 27.06.2003 г. рег. №4838;
4) ГОСТ 21.613-88 «Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи»;
5) ГОСТ 21.608-84 «Внутреннее электроосвещение. Рабочие чертежи»;
6) Эксплуатационная документация предприятий-изготовителей оборудования.
2.4.     Режим выполнения работ: с 9.00 до 16.30 или в другое время по письменному согласованию с Заказчиком.
2.4.1.     Если для выполнения работ потребуется отключение обследуемых объектов от электроэнергии (полностью или частично), Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком время и продолжительность отключения не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до момента отключения.
2.5.      Подрядчик обязуется в ходе выполнения Работ выполнять указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Таблица 1
Объем выполнения работ
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Корпус 1
(Савушкина, 82)
	Корпус 3
(Дибуновская, 55)
	Всего

	Сопротивление изоляции кабелей
	Количество
линий
	800
	300
	1100

	Проверка цепи «фаза-нуль»
	Точка изм.
	230
	95
	325

	Линии металлосвязи
	Точка изм.
	290 
	150
	440

	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителей
	Точка ввода
	3 
	1
	4






Начальник отдела 714                				                                   М.А.Пряников






Приложение № 2  
к Договору подряда №  ________________


Взаимоотношения сторон в области охраны труда.
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в отношении своих работников каждая из сторон несет самостоятельно.
Права Заказчика:
· осуществлять контроль соблюдения Подрядчиком требований безопасности работ, в т.ч. применение работниками средств индивидуальной и  коллективной защиты;
· при выявлении нарушений требований безопасности предъявлять Подрядчику  обязательные к исполнению требования (устные и письменные) об их устранении;
· при выявленных нарушениях, создающих угрозу жизни и здоровья работников, требовать приостановки ведения работ;
· в случае систематического нарушения Подрядчиком требований безопасности труда расторгнуть договор;
· принимать участие в расследовании несчастных случаев, аварий, иных инцидентов, произошедших на участке ведения работ. 
Обязанности Заказчика:
· проводить с работниками Подрядчика вводный инструктаж;
· совместно с Подрядчиком оформлять акты-допуски на право строительно-монтажных работ на территории Заказчика;
· информировать Подрядчика о предполагаемых внешних организационно-технических изменениях, способных повлиять на безопасность ведения работ;
· назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с Подрядчиком в связи с выполняемыми работами.
Права Подрядчика:
· участвовать в проверках, проводимых Заказчиком;
· приостанавливать работы в случае невыполнения (нарушения) Заказчиком обязательных для него требований безопасности, предусмотренных в согласованной организационно-технологической документации.
Обязанности Подрядчика:
· все свои действия согласовывать с основным принципом политики Общества в области охраны труда – приоритетом сохранения жизни и здоровья работников по отношению к любым другим результатам их деятельности;
· соблюдать нормативные требования безопасности ведения работ;
· выполнять требования Заказчика об устранении нарушений, выявленных в результате проводимых им контрольных мероприятий;
· не допускать к выполнению работ на территории Заказчика работников, не прошедших у него вводный инструктаж;
· незамедлительно информировать Заказчика о ситуациях на участках ведения  работ, создающих угрозу жизни и здоровью людей, порче имущества Заказчика, о случаях производственного травматизма, аварийных и иных нештатных ситуациях;
· назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с Заказчиком в связи с выполняемыми работами.
	
ОТ   ЗАКАЗЧИКА:
	
ОТ   ПОДРЯДЧИКА:

	Директор по общим вопросам
	

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	

	______________________ Корнильев В.Б.
	        ____________  /______________/





Приложение №3
к Договору подряда №_____________ от___________

 

	
СВОДНАЯ СМЕТА
на выполнение работ
по испытанию заземляющих устройств и измерению сопротивления изоляции Административного и Производственного корпуса  

Заказчик: ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
Подрядчик: ______________________

	№
п/п
	Наименование работ и затрат, 
наименование объекта
	Номер локальной сметы 
	Стоимость работ по смете, руб., 
в т.ч. НДС

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	…
	
	
	

	
	Итого с НДС:
	
	

	
Приложения к сводной смете:
1. Локальная смета №_________ - на __ л.
2. Локальная смета №_________- на __ л.
3. …








	ОТ   ЗАКАЗЧИКА:
	ОТ   ПОДРЯДЧИКА:

	Директор по общим вопросам
	

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
	

	___________________ В.Б. Корнильев
	



Лист 2 договора № ____________________



Приложение № 1  
к Сводной смете
	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Директор по общим вопросам

	
	
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	
	
	

	          ______________/___________/
	
	         _______________ В.Б.Корнильев

	«_____»_____________ 2013 г.
	
	«_____»_____________ 2013г.



	ОАО "Головной институт "ВНИПИЭТ"   
ПНР по испытанию заземляющих устройств и измерению сопротивления изоляции. Административный корпус              

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	

	[bookmark: RANGE!A4]ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ______

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[bookmark: RANGE!B10]Основание: тех. решение
	
	
	
	
	
	
	

	
	[bookmark: RANGE!B11]Сметная стоимость прочих
	321,839
	тыс. руб.
	
	
	
	

	
	[bookmark: RANGE!B15]Средства на оплату труда
	145,658
	тыс. руб.
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость
	712,32
	чел.час
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в ценах 2000г с пересчетом на 01.2013 г. 
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. 

	1
	ТЕРп01-11-028-01
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
(1 линия)
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
НР (34972 руб.): 65%*0,85 от ФОТ
СП (20255 руб.): 40%*0,8 от ФОТ
	800
	6,26
6,26
	 
	5008
	5008
	 
	0,4
	320

	2
	ТЕРп01-11-013-01
	Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>
(1 токоприемник)
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
НР (37706 руб.): 65%*0,85 от ФОТ
СП (21839 руб.): 40%*0,8 от ФОТ
	230
	23,48
23,48
	 
	5400
	5400
	 
	1,5
	345

	3
	ТЕРп01-10-010-02
	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителей
(1 схема)
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
НР (4620 руб.): 65%*0,85 от ФОТ
СП (2676 руб.): 40%*0,8 от ФОТ
	3
	220,64
220,64
	 
	662
	662
	 
	16
	48

	4
	ТЕРп01-11-028-02
	Линии металлосвязи
(1 измерение)
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
НР (3177 руб.): 65%*0,85 от ФОТ
СП (1840 руб.): 40%*0,8 от ФОТ
	290
	1,57
1,57
	 
	455
	455
	 
	0,1
	29

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	11525
	11525
	 
	 
	742

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	145658
	145658
	 
	 
	712,3

	Накладные расходы
	80476
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	46611
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 1-4
	11525
	11525
	 
	 
	742

	    Всего с учетом "На условия производства работ ОЗП=1,2; ТЗ=1,2"
	13830
	13830
	 
	 
	890,4

	    Всего с учетом "Пересчет  на 01.2013г ОЗП=13,165"
	182072
	182072
	 
	 
	890,4

	    Всего с учетом "Уменьшение доли пусконаладочных работ до 80% работ "вхолостую" ОЗП=-20%; ТЗ=-20%"
	145658
	145658
	 
	 
	712,3

	    Накладные расходы 65%*0,85 ФОТ (от 145 658)
	80476
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40%*0,8 ФОТ (от 145 658)
	46611
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	272745
	 
	 
	 
	712,3

	  Итого
	272745
	 
	 
	 
	712,3

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	145658
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	80476
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	46611
	 
	 
	 
	 

	  Раздел 1: Доля пусконаладочных работ "вхолостую" 80%
	272745
	 
	 
	 
	 

	  Раздел 1: Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой" 20%
	68186
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	49094
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	321839
	 
	 
	 
	712,3

	Понижающий коэффициент
	
	
	
	
	

	Итого с учётом понижающего коэффициента
	
	
	
	
	

	

	                                                                                        Составил: _________________ ______________________/__________________/

	(должность, подпись, расшифровка)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                                                                     Согласовано:        Начальник отдела 714 ___________________________М.А.Пряников

	(должность, подпись, расшифровка)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                                                                                           Зам. начальника отдела 170: ___________________________Т.В. Кузнецова

	(должность, подпись, расшифровка)


Приложение № 2  
к Сводной смете
	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Директор по общим вопросам

	
	
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	
	
	

	          ______________/___________/
	
	         _______________ В.Б.Корнильев

	«_____»_____________ 2013г.
	
	«_____»_____________ 2013 г.



	ОАО "Головной институт "ВНИПИЭТ"   
ПНР по испытанию заземляющих устройств и измерению сопротивления изоляции. Производственный корпус              

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № _____

	

	
	Основание: тех. решение
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость прочих
	127,503
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда
	57,705
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость
	281,76
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в ценах 2000г с пересчетом на 01.2013 г. 
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. 

	1
	ТЕРп01-11-028-01
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
(1 линия)
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
НР (13116 руб.): 65%*0,85 от ФОТ
СП (7596 руб.): 40%*0,8 от ФОТ
	300
	6,26
6,26
	 
	1878
	1878
	 
	0,4
	120

	2
	ТЕРп01-11-013-01
	Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>
(1 токоприемник)
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
НР (15577 руб.): 65%*0,85 от ФОТ
СП (9022 руб.): 40%*0,8 от ФОТ
	95
	23,48
23,48
	 
	2231
	2231
	 
	1,5
	142,5

	3
	ТЕРп01-10-010-02
	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителей
(1 схема)
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
НР (1542 руб.): 65%*0,85 от ФОТ
СП (893 руб.): 40%*0,8 от ФОТ
	1
	220,64
220,64
	 
	221
	221
	 
	16
	16

	4
	ТЕРп01-11-028-02
	Линии металлосвязи
(1 измерение)
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
НР (1647 руб.): 65%*0,85 от ФОТ
СП (954 руб.): 40%*0,8 от ФОТ
	150
	1,57
1,57
	 
	236
	236
	 
	0,1
	15

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	4566
	4566
	 
	 
	293,5

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	57705
	57705
	 
	 
	281,76

	Накладные расходы
	31882
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	18466
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 1-4
	4566
	4566
	 
	 
	293,5

	    Всего с учетом "На условия производства работ ОЗП=1,2; ТЗ=1,2"
	5479
	5479
	 
	 
	352,2

	    Всего с учетом "Пересчет  на 01.2013г ОЗП=13,165"
	72131
	72131
	 
	 
	352,2

	    Всего с учетом "Уменьшение доли пусконаладочных работ до 80% работ "вхолостую" ОЗП=-20%; ТЗ=-20%"
	57705
	57705
	 
	 
	281,76

	    Накладные расходы 65%*0,85 ФОТ (от 57 705)
	31882
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40%*0,8 ФОТ (от 57 705)
	18466
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	108053
	 
	 
	 
	281,76

	  Итого
	108053
	 
	 
	 
	281,76

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	57705
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	31882
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	18466
	 
	 
	 
	 

	  Раздел 1: Доля пусконаладочных работ "вхолостую" 80%
	108053
	 
	 
	 
	 

	  Раздел 1: Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой" 20%
	27013
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	19450
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	127503
	 
	 
	 
	281,76

	Понижающий коэффициент
	
	
	
	
	

	Итого с учётом понижающего коэффициента
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                                      Составил:          ___________________________ ______________  /___________________/

	                                                                                                              (должность, подпись, расшифровка)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                                    Согласовано:  Зам. начальника отдела 170: ___________________________Т.В. Кузнецова

	                                                                                                          (должность, подпись, расшифровка)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                                                              Начальник отдела 714 ____________________________М.А.Пряников

	                                                                                                          (должность, подпись, расшифровка)




Лист 14 договора № ________________

