
АтомСмета

Форма 4а

Основание: 

Сметная стоимость: тыс. руб.

В том числе:

Строительные: тыс. руб.

Монтажные: тыс. руб.

Оборудование: тыс. руб.

Прочие: тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: чел. -ч.

Cметная заработная плата: тыс. руб.

ТЕР

Составлен(а) в уровне цен по состоянию на 01.01.2000г.

на 

едининцу
всего СУММА СУММА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Перенос противопожарных шкафов с контейнером 

для песка на 20м весом 60кг, размером до 

1200х600х500 мм 1 61,48 46,72 62 15 47 1,42 1,42 95% 65%

шт. 14,76 3,26 3 0,29 0,29 17 12

Установка противопожарных шкафов на место 

после ремонта 1 102,46 77,86 103 25 78 2,37 2,37 95% 65%

шт. 24,60 5,43 5 0,48 0,48 29 20

Демонтаж прожектора, отдельно устанавливаемый 

на кронштейне, установленном на опоре, с лампой 

мощностью 500 Вт

0,06 17 535,98 15 021,94 1 052 151 901 242,20 14,53 95% 65%

100 шт. 2 514,04 1 345,26 81 99,28 5,96 220 151

568,86

г.Н.Новгород, ул.Кащенко, 8
[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 76804пм

на Капитальный ремонт фасада,въездов в ворота, отмостки отдельно стоящего здания - гараж на 10 автомобилей

Служебная записка АХУ №40-24-1/39444 от 08.06.2015,Техническое задание АХУ, дефектная ведомость от 13.06.2015

2 863,11

Наименование работ и затрат, единица измерения
Количе-

ство

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

в т.ч. 

заработной 

платы

2 827,71

35,40

0,00

0,00

3 970,00

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием машин

Накладн. 

расходы

Сметная 

прибыль
всего

эксплуата-

ции машин

всего

основной 

заработной 

платы

эксплуата-

ции машин

основной 

заработной 

платы

в т.ч. 

заработной 

платы

обслуживающих 

машины
% %

Раздел: Гараж
Ремонт фасада

№ п/п
Шифр и № позиции 

норматива
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Прожектор, отдельно устанавливаемый на 

кронштейне, установленном на опоре, с лампой 

мощностью 500 Вт (существующего) 0,06 25 051,40 21 459,92 1 503 215 1 288 346,00 20,76 95% 65%

100 шт. 3 591,48 1 921,80 115 141,83 8,51 314 215

Демонтаж конструкций козырьков металлических 

над воротами 0,39 658,28 45,77 257 239 18 66,00 25,74 90% 72%

1 т конструкций 612,51 1,14 0 0,08 0,03 215 172

Очистка поверхности щетками 54 9,25 0,00 500 500 0 1,04 55,89 90% 60%

1 м2 очищаемой поверхности 9,25 0,00 0 0,00 0,00 450 300

Огрунтовка металлических поверхностей за один 

раз грунтовкой ГФ-021 0,54 353,99 11,87 191 37 6 6,11 3,30 90% 60%

100 м2 окрашиваемой поверхности 68,09 0,13 0 0,01 0,01 33 22

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза 0,54 715,36 15,70 386 45 8 8,81 4,76 90% 60%

100 м2 окрашиваемой поверхности 83,70 0,25 0 0,03 0,01 41 27

Сверление отверстий: в кирпичных стенах 

электроперфоратором диаметром до 20 мм, 

толщина стен 0,5 кирпича 0,48 68,36 11,98 33 27 6 6,31 3,03 78% 50%

100 отверстий 56,38 0,00 0 0,00 0,00 21 14

Строительный мусор 0,00288 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 78% 50%

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича 

толщины стен добавлять к <норме/расценке> 69-2-

1 0,48 65,74 11,52 32 26 6 6,07 2,91 78% 50%

100 отверстий 54,22 0,00 0 0,00 0,00 20 13

Строительный мусор 0,00288 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 78% 50%

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Установка анкерных болтов в готовые гнезда с 

заделкой длиной до 1 м 0,0061 14 655,94 86,46 90 24 1 416,60 2,54 105% 55%

1 тонна 3 866,05 4,87 0 0,36 0,00 25 13

Монтаж конструкций козырьков металлических над 

воротами 0,39 1 267,06 81,74 494 392 32 108,43 42,29 90% 72%

1 т конструкций 1 006,26 2,04 1 0,15 0,06 354 283

Демонтаж конструкций козырьков металлических 

входа в раздевалку 0,03 658,28 45,77 19 18 1 66,00 1,98 90% 72%

1 т конструкций 612,51 1,14 0 0,08 0,00 16 13

Очистка поверхности щетками 2,5 9,25 0,00 23 23 0 1,04 2,59 90% 60%

1 м2 очищаемой поверхности 9,25 0,00 0 0,00 0,00 21 14

Огрунтовка металлических поверхностей за один 

раз грунтовкой ГФ-021 0,025 353,99 11,87 9 2 0 6,11 0,15 90% 60%

100 м2 окрашиваемой поверхности 68,09 0,13 0 0,01 0,00 2 1

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза 0,025 715,36 15,70 17 2 0 8,81 0,22 90% 60%

100 м2 окрашиваемой поверхности 83,70 0,25 0 0,03 0,00 2 1

Сверление отверстий: в кирпичных стенах 

электроперфоратором диаметром до 20 мм, 

толщина стен 0,5 кирпича 0,06 68,36 11,98 4 3 1 6,31 0,38 78% 50%
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

100 отверстий 56,38 0,00 0 0,00 0,00 2 2

Строительный мусор 0,00036 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 78% 50%

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича 

толщины стен добавлять к <норме/расценке> 69-2-

1 0,06 65,74 11,52 4 3 1 6,07 0,36 78% 50%

100 отверстий 54,22 0,00 0 0,00 0,00 2 2

Строительный мусор 0,00036 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 78% 50%

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Установка анкерных болтов в готовые гнезда с 

заделкой длиной до 1 м 0,0008 14 655,94 86,46 12 3 0 416,60 0,33 105% 55%

1 тонна 3 866,05 4,87 0 0,36 0,00 3 2

Монтаж конструкций козырьков металлических над 

воротами (существующих) 0,03 1 267,06 81,74 37 30 2 108,43 3,25 90% 72%

1 т конструкций 1 006,26 2,04 0 0,15 0,00 27 22

Демонтаж металлоконструкций с фасада здания

0,03 1 157,74 656,27 35 15 20 49,75 1,49 90% 72%

1 т конструкций 501,47 2,65 0 0,20 0,01 14 11

Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, 

лестниц или подмостей 0,5 6 749,18 13,01 3 375 189 7 42,32 21,16 83% 65%

100 м 377,91 0,00 0 0,00 0,00 157 123

Смена мелких покрытий из листовой стали в 

кровлях из рулонных и штучных материалов: 

настенных желобов 0,5 4 615,03 13,52 2 307 577 7 135,07 67,53 83% 65%

100 м покрытий 1 154,83 2,40 1 0,21 0,10 480 376

Строительный мусор 0,179 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 83% 65%

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 

мм -0,149 7 883,84 0,00 - 1 175 0 0 0,00 0,00 0% 0%

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Смена: прямых звеньев водосточных 

труб(существующих) с земли, лестниц или 

подмостей 0,11 390,92 13,01 43 42 1 42,32 4,66 83% 65%

100 м 377,91 0,00 0 0,00 0,00 35 27

Смена жалюзийных решеток 0,01 3 346,25 0,37 34 5 0 53,12 0,53 103% 60%

100 жалюзийных решоток 474,35 0,14 0 0,01 0,00 5 3

Строительный мусор 0,0007 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 103% 60%

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Решетки жалюзийные неподвижные штампованные 

размером 150х490 мм -1 28,25 0,00 - 28 0 0 0,00 0,00 0% 0%

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Установка и разборка наружных инвентарных лесов 

высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных 

работ 6,46 738,96 6,09 4 773 2 540 39 43,50 281,01 122% 68%

100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов

393,24 0,00 0 0,00 0,00 3 099 1 727

Демонтаж  решеток с окон 0,51 414,74 97,25 212 162 50 35,55 18,13 90% 72%
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1 т конструкций 317,49 1,14 1 0,08 0,04 147 117

Очистка поверхности щетками 22 9,25 0,00 204 204 0 1,04 22,77 90% 60%

1 м2 очищаемой поверхности 9,25 0,00 0 0,00 0,00 184 122

Огрунтовка металлических поверхностей за один 

раз грунтовкой ГФ-021 0,22 389,38 13,05 85 16 3 6,72 1,48 90% 60%

100 м2 окрашиваемой поверхности 74,90 0,14 0 0,01 0,00 14 10

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей эмалью ПФ-115 за  2 раза 0,22 786,91 17,28 173 20 4 9,69 2,13 90% 60%

100 м2 окрашиваемой поверхности 92,07 0,28 0 0,03 0,01 18 12

Монтаж снятых на покраску решеток 0,51 783,79 173,67 400 266 89 58,41 29,79 90% 72%

1 т конструкций 521,58 2,04 1 0,15 0,08 240 192

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой 

стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, 

свесов и т.п  

V=(1,33м*11шт.)+(1м*2шт.)+(1м*6шт)=22,63м 0,2263 85,74 0,24 19 19 0 10,47 2,37 83% 65%

100 м труб и покрытий 85,50 0,00 0 0,00 0,00 16 12

Строительный мусор 0,027156 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 83% 65%

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 

парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 

стали    

V=(1,33м*0,22м*11шт.)+(1м*0,16м*2шт.)+(1*0,3*6)=5,

34м2 0,0534 7 655,97 34,06 409 71 2 149,11 7,96 120% 55%

100 м2 покрытия 1 331,57 3,90 0 0,29 0,02 85 39

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 

мм -0,041759 7 883,84 0,00 - 329 0 0 0,00 0,00 0% 0%

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Водоотлив оконный шириной планки 220 мм из 

оцинкованной стали с полимерным покрытием       

Ст=185,8/1,18/5,34x1,03=30,37 14,63 30,37 0,00 444 0 0 0,00 0,00 0% 0%

м 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Водоотлив оконный шириной планки 160 мм из 

оцинкованной стали с полимерным покрытием       

Ст=145,98/1,18/5,34x1,03=23,86 2 23,86 0,00 48 0 0 0,00 0,00 0% 0%

м 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Водоотлив оконный шириной планки 300 мм из 

оцинкованной стали с полимерным покрытием       

Ст=238,88/1,18/5,34x1,03=39,05 6 39,05 0,00 234 0 0 0,00 0,00 0% 0%

м 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Очистка вручную поверхности фасадов от 

перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и 

лесов 0,2 195,43 0,00 39 39 0 23,92 4,78 80% 50%

100 м2 расчищенной поверхности 195,43 0,00 0 0,00 0,00 31 20

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и 

потолков кирпичных 0,7 214,41 0,00 150 150 0 26,24 18,37 110% 60%

100 м2 214,41 0,00 0 0,00 0,00 165 90
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Ремонт штукатурки наружных карнизных поясков по 

камню и бетону цементно-известковым раствором 

длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов

0,15 13 648,67 3,57 2 048 1 654 1 1 133,38 170,01 79% 50%

100 м2 отремонтированной площади развернутой 

поверхности тяг

11 027,81 0,00 0 0,00 0,00 1 307 827

Строительный мусор 1,92 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 79% 50%

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-

известковый 1:1:6 -0,87 451,11 0,00 - 392 0 0 0,00 0,00 0% 0%

м3 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 

1:1 0,87 471,07 0,00 410 0 0 0,00 0,00 0% 0%

м3 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Огрунтовка карнизных поясков под окраску 

перхлорвиниловыми красками: простых с земли и 

лесов 0,7 369,63 32,02 258 31 22 4,93 3,45 80% 50%

100 м2 обработанной поверхности 44,60 0,00 0 0,00 0,00 25 16

Грунтовка ХС-04 коричневая -0,01127 18 199,51 0,00 - 205 0 0 0,00 0,00 0% 0%

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У  

V=0,00013т/м2*70м2=0,0091т 0,0091 11 300,00 0,00 103 0 0 0,00 0,00 0% 0%

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску 

перхлорвиниловыми красками: простых с земли и 

лесов 0,7 1 092,41 2,20 765 170 2 27,14 19,00 80% 50%

100 м2 обработанной поверхности 242,36 0,00 0 0,00 0,00 136 85

Шпатлевка ХВ-005 серая -0,035 16 950,00 0,00 - 593 0 0 0,00 0,00 0% 0%

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Шпатлевка Ветонит VH                                   

V=1,2кг/м2/ммx3ммx70м2=252кг 0,252 4 762,89 0,00 1 200 0 0 0,00 0,00 0% 0%

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Механизированное приготовление растворов в 

построечных условиях: цементных 0,21 28,89 8,46 6 4 2 2,50 0,53 66% 40%

1 м3 раствора 20,43 6,96 1 0,69 0,14 3 2

Разборка облицовки из цементно-стружечных плит 

откосов 0,4 83,24 7,25 33 30 3 8,41 3,36 77% 50%

100 м2 облицовки 75,99 2,67 1 0,23 0,09 24 16

Огрунтовка наружных откосов и откосов ворот  под 

окраску перхлорвиниловыми красками: простых с 

земли и лесов 0,4 369,63 32,02 148 18 13 4,93 1,97 80% 50%

100 м2 обработанной поверхности 44,60 0,00 0 0,00 0,00 14 9

Грунтовка ХС-04 коричневая -0,00644 18 199,51 0,00 - 117 0 0 0,00 0,00 0% 0%

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У  

V=0,00013т/м2*40м2=0,0052т 0,0052 11 300,00 0,00 59 0 0 0,00 0,00 0% 0%

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0
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Ремонт штукатурки наружных прямолинейных 

откосов по камню и бетону декоративным 

раствором: с земли и лесов 0,4 10 649,80 2,73 4 259 3 463 1 879,06 351,62 79% 50%

100 м2 отремонтированной поверхности 8 658,74 0,00 0 0,00 0,00 2 736 1 732

Строительный мусор 3,952 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 79% 50%

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-

известковый 1:1:6 -1,364 451,11 0,00 - 615 0 0 0,00 0,00 0% 0%

м3 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 

1:1 1,364 471,07 0,00 643 0 0 0,00 0,00 0% 0%

м3 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Огрунтовка наружных откосов и откосов ворот  под 

окраску перхлорвиниловыми красками: простых с 

земли и лесов 0,4 369,63 32,02 148 18 13 4,93 1,97 80% 50%

100 м2 обработанной поверхности 44,60 0,00 0 0,00 0,00 14 9

Грунтовка ХС-04 коричневая -0,00644 18 199,51 0,00 - 117 0 0 0,00 0,00 0% 0%

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У  

V=0,00013т/м2*40м2=0,0052т 0,0052 11 300,00 0,00 59 0 0 0,00 0,00 0% 0%

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Шпатлевка ранее окрашенных откосов под окраску 

перхлорвиниловыми красками: простых с земли и 

лесов 0,4 1 092,41 2,20 437 97 1 27,14 10,86 80% 50%

100 м2 обработанной поверхности 242,36 0,00 0 0,00 0,00 78 49

Шпатлевка ХВ-005 серая -0,02 16 950,00 0,00 - 339 0 0 0,00 0,00 0% 0%

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Шпатлевка Ветонит VH                                   

V=1,2кг/м2/ммx3ммx40м2=144кг 0,144 4 762,89 0,00 686 0 0 0,00 0,00 0% 0%

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Механизированное приготовление растворов в 

построечных условиях: цементных 0,12 28,89 8,46 3 2 1 2,50 0,30 66% 40%

1 м3 раствора 20,43 6,96 1 0,69 0,08 2 1

Разборка кирпичной кладки крыльца 0,2 183,35 106,88 36 15 21 8,24 1,65 110% 60%

1 м3 76,47 11,60 2 1,15 0,23 19 10

Устройство крыльца бетонного 0,002 44 357,63 2 248,85 88 2 4 134,34 0,27 105% 55%

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

1 199,68 328,05 1 24,30 0,05 3 2

Огрунтовка бетонных поверхностей грунтовкой 0,012 105,78 11,87 1 1 0 8,54 0,10 90% 60%

100 м2 окрашиваемой поверхности 93,91 0,13 0 0,01 0,00 1 1

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 

V=0,35кг/м2x1,2м2=0,42кг 0,42 14,96 0,00 6 0 0 0,00 0,00 0% 0%

кг 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Облицовка ступеней керамогранитными плитками 

толщиной до 15 мм 0,012 19 822,01 92,72 238 50 1 434,90 5,22 105% 47%

100 м2 поверхности облицовки 4 183,70 28,98 0 2,70 0,03 53 24

Разборка кирпичных стен 2,2 210,85 122,91 463 193 270 9,48 20,85 110% 60%

БЛ-76804пм 9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 м3 87,94 13,34 29 1,32 2,91 244 133

Очистка поверхности щетками 19 10,63 0,00 202 202 0 1,19 22,61 90% 60%

1 м2 очищаемой поверхности 10,63 0,00 0 0,00 0,00 182 121

Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску 

перхлорвиниловыми красками: простых с земли и 

лесов 0,19 369,63 32,02 70 8 6 4,93 0,94 80% 50%

100 м2 обработанной поверхности 44,60 0,00 0 0,00 0,00 6 4

Грунтовка ХС-04 коричневая -0,003059 18 199,51 0,00 - 56 0 0 0,00 0,00 0% 0%

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У  

V=0,00013т/м2*19м2=0,0025т 0,0025 11 300,00 0,00 28 0 0 0,00 0,00 0% 0%

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Кладка стен кирпичных наружных простых при 

высоте этажа до 4 м 9 843,13 50,60 7 588 559 455 7,14 64,27 122% 68%

1 м3 кладки 62,13 7,79 70 0,58 5,18 767 428

Кирпич керамический одинарный, размером 

250х120х65 мм, марка 100 -3,546 1 632,61 0,00 - 5 789 0 0 0,00 0,00 0% 0%

1000 шт. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Раствор готовый кладочный цементно-известковый 

марки 25 -2,16 357,13 0,00 - 771 0 0 0,00 0,00 0% 0%

м3 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Раствор готовый кладочный цементно-известковый 

марки 150 V=2.16x0.9=1.944 1,944 401,85 0,00 781 0 0 0,00 0,00 0% 0%

м3 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, 

размером 250х120х88 мм, марка 75 

V=3.546x0.77=2.730 2,7304 1 043,56 0,00 2 849 0 0 0,00 0,00 0% 0%

1000 шт. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску 

перхлорвиниловыми красками: простых с земли и 

лесов за 2 раза 5,83 153,22 64,03 893 520 373 9,87 57,52 80% 50%

100 м2 обработанной поверхности 89,19 0,00 0 0,00 0,00 416 260

Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, 

расход 0,2л/м2                                     

V=583x0,2*2=233.2л 233,2 29,69 0,00 6 924 0 0 0,00 0,00 0% 0%

л 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Изоляция изделиями из пенопласта на клею 

холодных поверхностей стен и колонн 

прямоугольных   V=503м2x0,05м=25,15м3 25,15 1 074,17 64,10 27 016 6 183 1 612 24,03 604,35 100% 60%

1 м3 изоляции 245,83 0,00 0 0,00 0,00 6 183 3 710

Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40

-24,647 533,33 0,00 - 13 145 0 0 0,00 0,00 0% 0%

м3 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Болты анкерные оцинкованные -50,3 19,77 0,00 - 994 0 0 0,00 0,00 0% 0%

кг 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Гвозди строительные -0,098085 12 018,00 0,00 - 1 179 0 0 0,00 0,00 0% 0%

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

БЛ-76804пм 10



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Битумы нефтяные строительные для кровельных 

мастик марки БНМ-55/60 -1,7605 1 609,67 0,00 - 2 834 0 0 0,00 0,00 0% 0%

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Плиты теплоизоляционные из пенопласта 

полистирольного ПСБ-С-50 24,647 847,65 0,00 20 892 0 0 0,00 0,00 0% 0%

м3 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Клей монтажный «Ceresit» CT85 для 

пенополистирола расход 5кг/м2     V=5x503=2515

2,515 2 479,45 0,00 6 236 0 0 0,00 0,00 0% 0%

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Дюбель-гвоздь размером 10х120 мм для изоляции с 

металлическим стержнем 2624 1,17 0,00 3 070 0 0 0,00 0,00 0% 0%

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых 

материалов с креплением на клее и дюбелями 

холодных поверхностей наружных стен

0,4 359,42 13,70 143 73 5 21,24 8,50 100% 60%

100 м2 поверхности 183,30 0,59 0 0,04 0,02 73 44

Клей для приклеивания минеральной ваты типа 

"BOLIX ZW" -6,8 6,15 0,00 - 42 0 0 0,00 0,00 0% 0%

кг 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Дюбель распорный с металлическим стержнем 

10х150 мм -5,6 4,13 0,00 - 23 0 0 0,00 0,00 0% 0%

10 шт. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Клей монтажный «Ceresit» CT85 для 

пенополистирола расход 5кг/м2     V=5x40=200 0,2 2 479,45 0,00 496 0 0 0,00 0,00 0% 0%

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Дюбель-гвоздь размером 10х120 мм для изоляции с 

металлическим стержнем 56 1,17 0,00 66 0 0 0,00 0,00 0% 0%

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные 

негорючие на основе каменных пород "Изолайт" 

(плотность 50) 2 298,24 0,00 596 0 0 0,00 0,00 0% 0%

м3 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Сверление отверстий: в кирпичных стенах 

электроперфоратором диаметром 10 мм, длиной 70 

мм 26,8 68,36 11,98 1 832 1 511 321 6,31 169,20 78% 50%

100 отверстий 56,38 0,00 0 0,00 0,00 1 179 756

Строительный мусор 0,1608 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 78% 50%

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Устройство основания под штукатурку из 

металлической сетки: по кирпичным и бетонным 

поверхностям 5,83 779,87 13,20 4 547 4 470 77 93,84 547,09 79% 50%

100 м2 поверхности 766,67 0,00 0 0,00 0,00 3 531 2 235

Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, 

штукатурная, армирующая, фасадная    

V=583x1,1=641,3 641,3 11,52 0,00 7 388 0 0 0,00 0,00 0% 0%
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м2 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Клей монтажный «Ceresit» CT85, расход 5кг/м2     

V=5*583=2915 2,915 3 027,54 0,00 8 825 0 0 0,00 0,00 0% 0%

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Устройство уголка фасадного перфорированного

1,7 125,38 3,75 213 207 6 11,89 20,21 123% 64%

100 м плинтуса 121,63 0,00 0 0,00 0,00 255 132

Уголок фасадный с армирующей сеткой 2,5м      

V=170x1,01=171,7                        

Ст=81,00/2,5/1,18/5,34*1,03=5,3 171,7 5,30 0,00 910 0 0 0,00 0,00 0% 0%

м 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску 

перхлорвиниловыми красками: простых с земли и 

лесов 5,83 76,62 32,02 447 260 187 4,93 28,76 80% 50%

100 м2 обработанной поверхности 44,60 0,00 0 0,00 0,00 208 130

Грунтовка колерующая CERESIT CT 16, расход 

0,5л/м2                                                 

V=0,5x583=291,5 291,5 40,00 0,00 11 660 0 0 0,00 0,00 0% 0%

л 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Отделка фасадов мелкозернистыми 

декоративными покрытиями из минеральных или 

полимерминеральных пастовых составов на 

латексной основе по подготовленной поверхности с 

лесов и земли, состав с наполнителем из 

среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)

5,43 10 265,63 58,12 55 743 4 859 316 81,43 442,14 105% 47%

100 м2 отделываемой поверхности 894,87 0,00 0 0,00 0,00 5 102 2 284

Состав грунтовочный на латексной основе -0,09774 39 697,28 0,00 - 3 880 0 0 0,00 0,00 0% 0%

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Грунтовка колерующая CERESIT CT 16, расход 

0,5л/м2                                                 

V=0,5x543=271,5 271,5 40,00 0,00 10 860 0 0 0,00 0,00 0% 0%

л 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Окраска перхлорвиниловыми красками по 

подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 

раза с земли и лесов 5,43 1 142,15 118,86 6 202 824 645 16,78 91,11 80% 50%

100 м2 окрашиваемой поверхности 151,67 0,00 0 0,00 0,00 659 412

Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок 

А, Б -0,292134 15 989,01 0,00 - 4 671 0 0 0,00 0,00 0% 0%

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Краска фасадная "Амфисилан" (заколерованная), 

расход 0,2л/м2                 V=543x0,2x2=217,2    

Ст=(6800/10+50)/1,18/5,34*1,03=119,33

217,2 119,33 0,00 25 918 0 0 0,00 0,00 0% 0%

л 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0
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Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску 

перхлорвиниловыми красками: простых с земли и 

лесов 0,4 76,62 32,02 31 18 13 4,93 1,97 80% 50%

100 м2 обработанной поверхности 44,60 0,00 0 0,00 0,00 14 9

Грунтовка колерующая CERESIT CT 16, расход 

0,5л/м2                                                 V=0,5x40=20 20 40,00 0,00 800 0 0 0,00 0,00 0% 0%

л 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Окраска перхлорвиниловыми красками по 

подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 

раза с земли и лесов 0,4 1 142,15 118,86 458 61 48 16,78 6,71 80% 50%

100 м2 окрашиваемой поверхности 151,67 0,00 0 0,00 0,00 49 31

Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок 

А, Б -0,02152 15 989,01 0,00 - 344 0 0 0,00 0,00 0% 0%

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Краска фасадная "Амфисилан" (заколерованная), 

расход 0,2л/м2                 V=40x0,2x2=16 

Ст=(6800/10+50)/1,18/5,34*1,03=119,33

16 119,33 0,00 1 909 0 0 0,00 0,00 0% 0%

л 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 0,1287 1 311,27 64,67 168 56 8 52,25 6,72 123% 64%

100 м2 стяжки 434,73 21,17 3 1,83 0,23 73 38

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения 

толщины стяжки добавлять  к расценке 11-01-011-

01 до толщины 30мм 0,1287 435,35 22,69 56 1 3 1,32 0,17 123% 64%

100 м2 стяжки 11,00 7,02 1 0,60 0,08 2 1

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 

парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 

стали 0,297 7 655,97 34,06 2 273 395 10 149,11 44,29 120% 55%

100 м2 покрытия 1 331,57 3,90 1 0,29 0,09 475 218

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 

мм -0,232254 7 883,84 0,00 - 1 831 0 0 0,00 0,00 0% 0%

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Водоотлив цокольный шириной планки 300 мм из 

оцинкованной стали с полимерным покрытием       

Ст=238,88/1,18/5,34x1,03=39,05 99 39,05 0,00 3 866 0 0 0,00 0,00 0% 0%

м 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Очистка поверхности щетками 13 9,25 0,00 120 120 0 1,04 13,46 90% 60%

1 м2 очищаемой поверхности 9,25 0,00 0 0,00 0,00 108 72

Огрунтовка металлических поверхностей за один 

раз грунтовкой ГФ-021 0,13 353,99 11,87 47 9 2 6,11 0,79 90% 60%

100 м2 окрашиваемой поверхности 68,09 0,13 0 0,01 0,00 8 5

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза 0,13 715,36 15,70 93 11 2 8,81 1,15 90% 60%

100 м2 окрашиваемой поверхности 83,70 0,25 0 0,03 0,00 10 7

212 656 32 190 7 062 3 396,11

318 24,75
Итого по разделу: Гараж 30 463 17 993
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Отбивка штукатурки с поверхностей стен цоколя

0,32 214,41 0,00 69 69 0 26,24 8,40 110% 60%

100 м2 214,41 0,00 0 0,00 0,00 76 41

Прямые затраты 212 656

Стоимость материальных ресурсов 173 404

Эксплуатация машин 7 062

ЗП машинистов 318

Основная ЗП рабочих 32 190

Строительные работы с НР и СП 257 414

Монтажные работы с НР и СП 3 698

Трудозатраты строителей 3 396

Трудозатраты машинистов 25

Накладные расходы 30 463

Сметная прибыль 17 993

Всего с НР и СП 261 112

Строительные работы 209 936

Стоимость материалов 173 404

Эксплуатация машин 4 748

ЗП машинистов 114

Основная ЗП рабочих 31 784

Трудозатраты строителей 3 357

Трудозатраты машинистов 10

Накладные расходы по видам работ 29 883

Сметная прибыль по видам работ 17 595

Итого строительных работ 257 414

Монтажные работы 2 720

Эксплуатация машин 2 314

ЗП машинистов 204

Основная ЗП рабочих 406

Трудозатраты строителей 39

Трудозатраты машинистов 15

Накладные расходы по видам работ 580

Сметная прибыль по видам работ 398

Итого монтажных работ 3 698

Итого по разделу 261 112

Итого нормативная трудоемкость, чел-ч 3 421

Итого сметная заработная плата, тыс.руб. 32 508

Раздел: Устройство цоколя
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Очистка поверхности кирпичной кладки цоколя 

щетками 32 10,63 0,00 340 340 0 1,19 38,09 90% 60%

1 м2 очищаемой поверхности 10,63 0,00 0 0,00 0,00 306 204

Устройство расшивки швов и трещин с заделкой 

цементно-песчаным 1:1 раствором с добавлением 

Акватрона-6 0,2 162,17 8,00 32 29 2 14,13 2,83 86% 70%

100 м восстановленной герметезации стыков 146,71 0,00 0 0,00 0,00 25 20

Раствор готовый кладочный цементный марки 100

-0,004 372,94 0,00 - 1 0 0 0,00 0,00 0% 0%

м3 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 

1:1 0,004 471,07 0,00 2 0 0 0,00 0,00 0% 0%

м3 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Акватрон-6, расход 3% от V цем.-песч.раствора,   

V=8,8кг*0.03=0,264  Ст=65/1,18/5,34*1,03=10,62 0,264 10,62 0,00 3 0 0 0,00 0,00 0% 0%

кг 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-

известковым раствором по камню стен с 

добавлением Акватрона-6 0,32 1 887,44 89,10 604 302 29 93,74 30,00 105% 47%

100 м2 оштукатуриваемой поверхности 944,89 46,36 15 4,00 1,28 333 149

Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-

известковый 1:1:6 -0,6048 451,11 0,00 - 273 0 0 0,00 0,00 0% 0%

м3 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 

1:1 0,6048 471,07 0,00 285 0 0 0,00 0,00 0% 0%

м3 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Акватрон-6, расход 3% от V цем.-песч.раствора,   

V=1331кг*0.03=40кг               

Ст=65/1,18/5,34*1,03=10,62 40 10,62 0,00 425 0 0 0,00 0,00 0% 0%

кг 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

1 486 740 31 79,31

15 1,28
Итого по разделу: Устройство цоколя 740 414

Строительные работы 1 486

Стоимость материалов 715

Эксплуатация машин 31

ЗП машинистов 15

Основная ЗП рабочих 740

Трудозатраты строителей 79

Трудозатраты машинистов 1

Накладные расходы по видам работ 740

Сметная прибыль по видам работ 414

Итого строительных работ 2 640

Итого по разделу 2 640

Итого нормативная трудоемкость, чел-ч 80

Итого сметная заработная плата, тыс.руб. 755
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Резка швов в бетоне затвердевшем 0,53 2 920,12 2 839,47 1 548 43 1 505 9,78 5,18 142% 81%

100 м шва 80,65 306,66 163 23,25 12,32 293 167

Разборка покрытий и оснований: 

асфальтобетонных с помощью молотков отбойных

0,1188 6 490,78 4 373,63 772 252 520 243,35 28,91 104% 60%

100 м3 конструкций 2 117,15 425,08 50 41,39 4,92 314 181

Разборка покрытий и оснований: щебеночных 0,099 602,50 450,95 60 15 45 18,37 1,82 104% 60%

100 м3 конструкций 151,55 57,33 6 4,65 0,46 22 13

Разработка грунта  со строительным мусором  

вручную 0,099 2 330,08 0,00 231 231 0 285,20 28,23 80% 38%

100 м3 грунта 2 330,08 0,00 0 0,00 0,00 185 88

Разработка грунта вручную в траншеях для 

установки бортового камня V=111*0,3*0,3=10 0,1 1 108,67 0,00 111 111 0 135,70 13,57 80% 38%

100 м3 грунта 1 108,67 0,00 0 0,00 0,00 89 42

Устройство оснований толщиной 12 см под 

тротуары из кирпичного или известнякового щебня

0,33 3 645,58 358,79 1 202 88 118 30,18 9,96 142% 81%

100 м2 дорожек и тротуаров 267,36 43,79 14 3,96 1,31 145 83

На каждый 1 см изменения толщины оснований  

исключать к расценке 27-07-002-01 до толщины 10 

см -0,33 554,76 24,01 - 184 - 4 - 8 1,24 - 0,41 142% 81%

100 м2 дорожек и тротуаров 10,99 2,53 - 1 0,25 - 0,08 - 7 - 4

Установка бортовых камней бетонных при других 

видах покрытий 1,11 4 488,60 99,42 4 982 860 110 87,49 97,12 142% 81%

100 м бортового камня 775,18 11,51 13 0,85 0,94 1 240 707

Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), 

объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) 111 79,35 0,00 8 808 0 0 0,00 0,00 0% 0%

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Резка бетонных бортовых камней 0,051 2 920,12 2 839,47 149 4 145 9,78 0,50 142% 81%

100 м шва 80,65 306,66 16 23,25 1,19 28 16

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из песка 0,248 2 884,35 2 720,29 716 38 675 18,08 4,48 142% 81%

100 м3 материала основания (в плотном теле) 151,86 222,78 55 17,35 4,30 132 75

Песок природный для строительных работ средний

27,3 55,14 0,00 1 505 0 0 0,00 0,00 0% 0%

м3 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Устройство оснований толщиной 12 см под 

тротуары из кирпичного или известнякового щебня

0,99 3 645,58 358,79 3 609 265 355 30,18 29,87 142% 81%

100 м2 дорожек и тротуаров 267,36 43,79 43 3,96 3,92 437 249

На каждый 1 см изменения толщины оснований 

исключать к расценке 27-07-002-01 до толщины 10 

см -0,99 554,76 24,01 - 550 - 11 - 24 1,24 - 1,23 142% 81%

100 м2 дорожек и тротуаров 10,99 2,53 - 3 0,25 - 0,25 - 20 - 11

Раздел: Устройство отмостки
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Розлив вяжущих материалов, расход 0,6кг/м2,  

V=99*0,6=59,4 0,0594 1 586,60 54,38 94 0 3 0,00 0,00 142% 81%

1 т 0,00 9,58 1 0,83 0,05 1 1

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и 

тротуаров однослойных из литой мелкозернистой 

асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см

0,99 3 334,83 47,37 3 301 167 47 17,39 17,21 142% 81%

100 м2 покрытия 169,19 0,71 1 0,06 0,06 239 136

26 354 2 059 3 491 235,22

358 29,14

Нарезка швов в бетоне затвердевшем 0,18 2 920,12 2 839,47 526 15 511 9,78 1,76 142% 81%

100 м шва 80,65 306,66 55 23,25 4,19 99 57

Разборка покрытий и оснований: бетонных с 

помощью молотков отбойных 0,018 6 490,78 4 373,63 117 38 79 243,35 4,38 104% 60%

100 м3 конструкций 2 117,15 425,08 8 41,39 0,75 48 28

Итого по разделу: Устройство отмостки 3 098 1 743

Прямые затраты 26 354

Стоимость материальных ресурсов 20 804

Эксплуатация машин 3 491

ЗП машинистов 358

Основная ЗП рабочих 2 059

Строительные работы с НР и СП 31 195

Трудозатраты строителей 235

Трудозатраты машинистов 29

Накладные расходы 3 098

Сметная прибыль 1 743

Всего с НР и СП 31 195

Строительные работы 26 354

Стоимость материалов 20 804

Эксплуатация машин 3 491

ЗП машинистов 358

Основная ЗП рабочих 2 059

Трудозатраты строителей 235

Трудозатраты машинистов 29

Накладные расходы по видам работ 3 098

Сметная прибыль по видам работ 1 743

Итого строительных работ 31 195

Итого по разделу 31 195

Итого нормативная трудоемкость, чел-ч 264

Итого сметная заработная плата, тыс.руб. 2 417

Раздел: Выезды из гаража
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Нарезка швов в асфальтобетоне 0,3 2 920,12 2 839,47 876 24 852 9,78 2,93 142% 81%

100 м шва 80,65 306,66 92 23,25 6,98 165 94

Разборка покрытий и оснований: 

асфальтобетонных с помощью молотков отбойных

0,0216 6 490,78 4 373,63 140 46 94 243,35 5,26 104% 60%

100 м3 конструкций 2 117,15 425,08 9 41,39 0,89 57 33

Разборка покрытий и оснований: щебеночных 0,0162 602,50 450,95 9 2 7 18,37 0,30 104% 60%

100 м3 конструкций 151,55 57,33 1 4,65 0,08 3 2

Разработка грунта вручную 0,1323 1 108,67 0,00 147 147 0 135,70 17,95 80% 38%

100 м3 грунта 1 108,67 0,00 0 0,00 0,00 118 56

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из песка 0,108 2 884,35 2 720,29 311 16 294 18,08 1,95 142% 81%

100 м3 материала основания (в плотном теле) 151,86 222,78 24 17,35 1,87 57 32

Песок природный для строительных работ средний

11,88 55,14 0,00 655 0 0 0,00 0,00 0% 0%

м3 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 

фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов 

с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 

98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных

0,027 61 423,33 5 524,91 1 658 10 149 42,50 1,15 142% 81%

1000 м2 основания 363,41 688,50 19 52,44 1,42 41 23

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей пористых 

крупнозернистых, плотность каменных материалов 

2,5-2,9 т/м3 0,027 62 082,94 2 979,21 1 676 12 80 44,05 1,19 142% 81%

1000 м2 покрытия 443,97 328,85 9 23,81 0,64 30 17

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 

добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 - 

до 8см 0,027 58 833,09 29,20 1 588 0 1 0,83 0,02 142% 81%

1000 м2 покрытия 8,37 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа 

ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3

0,027 57 761,00 2 986,67 1 560 12 81 44,05 1,19 142% 81%

1000 м2 покрытия 443,97 329,36 9 23,85 0,64 30 17

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные 

и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 

асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 

песчаные), марка II, тип Г -2,5191 580,16 0,00 - 1 461 0 0 0,00 0,00 0% 0%

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные 

и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 

асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 

песчаные), марка III, тип В 2,5191 495,18 0,00 1 247 0 0 0,00 0,00 0% 0%

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

9 049 322 2 148 38,08
Итого по разделу: Выезды из гаража 648 359
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226 17,45

Очистка участка от мусора 0,69 36,73 0,00 25 25 0 4,50 3,10 115% 77%

100 м2 36,73 0,00 0 0,00 0,00 29 19

Подготовка почвы для устройства партерного и 

обыкновенного газона с внесением растительной 

земли слоем 15 см вручную 0,69 1 301,32 0,00 898 264 0 46,00 31,74 115% 77%

100 м2 382,72 0,00 0 0,00 0,00 304 203

На каждые 5 см изменения толщины слоя  

исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-

04 до толщины 10 см -0,69 358,54 0,00 - 247 - 36 0 6,29 - 4,34 115% 77%

100 м2 52,34 0,00 0 0,00 0,00 - 41 - 28

Посев газонов партерных, мавританских и 

обыкновенных вручную 0,69 641,20 417,17 442 42 288 6,89 4,75 115% 77%

100 м2 61,03 39,73 27 3,43 2,36 79 53

Уход за газонами обыкновенными 0,69 821,30 417,17 567 262 288 44,41 30,64 115% 77%

Итого по разделу: Выезды из гаража 648 359

Прямые затраты 9 049

Стоимость материальных ресурсов 6 579

Эксплуатация машин 2 148

ЗП машинистов 226

Основная ЗП рабочих 322

Строительные работы с НР и СП 10 056

Трудозатраты строителей 38

Трудозатраты машинистов 17

Накладные расходы 648

Сметная прибыль 359

Всего с НР и СП 10 056

Строительные работы 9 049

Стоимость материалов 6 579

Эксплуатация машин 2 148

ЗП машинистов 226

Основная ЗП рабочих 322

Трудозатраты строителей 38

Трудозатраты машинистов 17

Накладные расходы по видам работ 648

Сметная прибыль по видам работ 359

Итого строительных работ 10 056

Итого по разделу 10 056

Итого нормативная трудоемкость, чел-ч 55

Итого сметная заработная плата, тыс.руб. 548

Раздел: Прочие работы

БЛ-76804пм 19



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

100 м2 379,73 39,73 27 3,43 2,36 332 223

1 685 557 576 65,90

54 4,73

Погрузка при автомобильных перевозках мусора 

строительного с погрузкой вручную 136 42,98 32,19 5 845 1 467 4 378 0,58 78,57 0% 0%

1 Т ГРУЗА 10,79 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Перевозка грузов I класса автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих 

вне карьера на расстояние до 30 км

136 19,29 19,29 2 623 0 2 623 0,00 0,00 0% 0%

1 Т ГРУЗА 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Стоимость утилизации строительного мусора,   

V=136000кг/156кг/м3=871,8м3 ( 156кг средний вес 

1м3 ТБО по постановлению №38 от 30.06.2005 

Администрации г. Н.Новгорода),   

Ст=131,69/1,18/6,04=18,5 871,8 18,50 18,50 16 128 0 16 128 0,00 0,00 0% 0%

м3 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

24 596 1 467 23 129 78,57

0 0,00

Итого по разделу: Прочие работы 703 470

Строительные работы 1 685

Стоимость материалов 552

Эксплуатация машин 576

ЗП машинистов 54

Основная ЗП рабочих 557

Трудозатраты строителей 66

Трудозатраты машинистов 5

Накладные расходы по видам работ 703

Сметная прибыль по видам работ 470

Итого нормативная трудоемкость, чел-ч 71

Раздел: Вывоз мусора

Итого по разделу: Вывоз мусора 0 0

Основная ЗП рабочих 1 467

Итого строительных работ 2 858

Итого по разделу 2 858

Итого сметная заработная плата, тыс.руб. 611

Прямые затраты 24 596

Эксплуатация машин 23 129

Строительные работы 24 596

Строительные работы с НР и СП 24 596

Трудозатраты строителей 79

Всего с НР и СП 24 596

Эксплуатация машин 23 129
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275 826 37 335 36 437 3 893,19

971 77,34

Итого строительных работ 24 596

Основная ЗП рабочих 1 467

Трудозатраты строителей 79

Итого по разделу 24 596

Итого нормативная трудоемкость, чел-ч 79

Итого сметная заработная плата, тыс.руб. 1 467

Итого по смете: Капитальный ремонт фасада,въездов в ворота, отмостки отдельно стоящего здания - 

гараж на 10 автомобилей
35 652 20 979

Прямые затраты 275 826

Стоимость материальных ресурсов 202 054

Эксплуатация машин 36 437

ЗП машинистов 971

Основная ЗП рабочих 37 335

Строительные работы с НР и СП 328 759

Монтажные работы с НР и СП 3 698

Трудозатраты строителей 3 893

Трудозатраты машинистов 77

Строительные работы 273 106

Накладные расходы 35 652

Сметная прибыль 20 979

Всего с НР и СП 332 457

Стоимость материалов 202 054

Эксплуатация машин 34 123

ЗП машинистов 767

Основная ЗП рабочих 36 929

Трудозатраты строителей 3 854

Трудозатраты машинистов 62

Накладные расходы по видам работ 35 072

Сметная прибыль по видам работ 20 581

Итого строительных работ 328 759

Монтажные работы 2 720

Эксплуатация машин 2 314

ЗП машинистов 204

Основная ЗП рабочих 406

Трудозатраты строителей 39

Трудозатраты машинистов 15

Накладные расходы по видам работ 580

Сметная прибыль по видам работ 398

БЛ-76804пм 21



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Составил: 

Проверил: 

монтажные работы 35 406

в том числе:

строительные работы 2 827 708

Всего по смете в ценах на 2 кв. 2015г. 2 863 114

НДС 18% 436 746

Итого с непредвиденными 2 426 368

Непредвиденные расходы 2% 47 576

Итого  в ценах 2 кв.2015г. 2 378 792

в т.ч.  ЗП рабочих  с К=6,04 8 861

Сметная прибыль (отФОТ) с К=0,8 217 007

Перевозка  с К=6,04 ( поз. 169-171) 148 560

Основная ЗП рабочих  с К=12,93  (без поз. 169-171) 463 773

Итого монтажных работ 3 698

заработная плата 568 862

Итого по смете 332 457

Итого нормативная трудоемкость, чел-ч 3 970

Итого сметная заработная плата, тыс.руб. 38 306

Накладные расходы (от ФОТ) с К=0,85 391 833

Пересчет в текущий уровень цен (2 кв.2015 г.) 

инженер 2кат.                                                                                                      Парамонова Е.М.

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Вед.инженер                                                                                                         Иванова С.В.

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Стоимость материалов с К=5,34 1 078 968

Эксплуатация машин  с К=5,91 (без поз. 169-171) 78 650
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