Гранд-СМЕТА


ООО «Комплексный проект»

 (наименование стройки)

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 94/14-12

 (локальная смета)

                                                                                                      ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

Техническое перевооружение здания с целью модернизации  

 производства. Утепление фасада.
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи № КП-94/13
Сметная стоимость 11615,796 тыс. руб.
Средства  на оплату труда 221,852 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2014г.
Составил                                                                                                 Т.И.Мироненко

(Начальник сметно-договорного отдела)

Проверил                                                                                                Т.И.Мироненко

(Начальник сметно-договорного отдела)

Директор_________________________________________________С.В.Баранов

                                                    (ООО «Комплексный проект»)  
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.

раб. на ед./

Всего
	Т/з мех. на ед./

Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	Мат.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	Мат.
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.

	                                       Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕР15-01-080-03


	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 120 мм
	100 м2
	20,54

2054/100
	38485,42
	8484,2
	6423,94

427,13
	23577,28
	790490,53
	174265,47
	131947,73

8773,25
	484277,33
	773,4

15885,64
	32,63

670,22

	2
	ТСЦ-104-0495


	Плиты минераловатные "Фасад Баттс" ROCKWOOL
	м3
	276,1
	1341,72
	0
	0

0
	1341,72
	370448,89
	
	
	370448,89
	
	

	3
	ТЕР08-07-001-02


	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	20,54

2054/100
	837,39
	443,7
	6,97

0
	386,72
	17199,99
	9113,60
	143,16


	7943,23
	43,5

893,49
	

	  Итого по разделу 1 Новый Раздел
	1598034,84
	
	
	
	19296
	837,78

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	1178139,41
	183379,07
	132090,89

8773,25
	862669,45
	16779,13
	670,22

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	1238668,99
	210885,93
	165113,61

10966,56
	862669,45
	19296
	837,78

	Накладные расходы
	234726,82
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	124639,03
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	

	  Отделочные работы
	1558261,13
	
	
	
	18268,49
	837,78

	  Конструкции из кирпича и блоков
	39773,71
	
	
	
	1027,51
	

	  Итого
	1598034,84
	
	
	
	19296
	837,78

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	862669,45
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	165113,61
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	221852,49
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	234726,82
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	124639,03
	
	
	
	
	

	  2 квартал 2014г 1 598 034,84 * 6,16
	9843894,61
	
	
	
	
	

	  НДС 18%
	1771901,03
	
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	11615795,64
	
	
	
	19296
	837,78


