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РАЗЪЯСНЕНИЕ
ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
открытого аукциона в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по теме: «Завершение разработки рабочей документации для вывода из эксплуатации ПУГР АВ-1 по варианту «захоронение на месте»

В адрес Заказчика поступил запрос на разъяснение положений документации открытого аукциона:

	№ п/п
	Содержание запроса на разъяснение положений аукционной документации
	Разъяснение

	1
	2
	3

	1
	В п.3.2.1. «Технической части» содержится перечень технической документации, которую предстоит разработать по окончании работ:
- технология заполнения реакторного пространства между графитовой кладкой и Сх. «Л» барьерными материалами;
- технология заполнения подреакторного пространства (Сх. «О») барьерными материалами;
- технология заполнения пространства Сх. «КЖ» барьерными материалами;
- технология заполнения пространства над графитовой кладкой барьерными материалами.
Технология заполнения полостей реактора кардинально зависит от типа барьерного материала. При этом в составе «Технического задания» отсутствует описание типов барьерных материалов для каждой зоны заполняемого пространства, без которого невозможно оценить объемы и стоимость работ по разработке технологий.
1) Почему в составе Документации не приведены и не описаны типы барьерных материалов для каждой зоны заполняемого пространства?
2) Требуются разъяснения и уточнения о необходимости заполнения барьерным материалом пространства между кожухом и графитовой кладкой (технология заполнения реакторного пространства между графитовой кладкой и Сх. «Л»).
	Необходимость заполнения внутриреакторных пространств барьерными материалами определяется требованиями проектной документации на ВЭ ПУГР АВ-1, которая утверждена Директором дирекции по ядерной и радиационной безопасности Госкорпорации по атомной энергии О.В. Крюковым протоколом № 127 от 20.11.2012 (исх. № 1-12.7/33770-ВК-дсп от 21.11.2012).
Проектные решения по ВЭ ПУГР АВ-1 предусматривают заполнение внутренних пространств реактора различными барьерными материалами, создание защитных экранов, демонтажные работы с выемкой фрагментов металлоконструкций, кабелей, оборудования.
Все перечисленные в техническом задании внутриреакторные пространства предназначаются для заполнения барьерными смесями на основе глин.
Заполнение барьерным материалом пространств между кожухом и графитовой кладкой не требуется. Заполнение реакторного пространства выполняется между кожухом графитовой кладки и сх. «Л».

	2
	В п.3.2. «Технического задания» приводится перечень исходных данных, необходимых для выполнения работ, в том числе:
- Проектно-конструкторская и другая техническая документация по ПУГР АВ-1, хранящаяся в бумажном виде в архивах реакторного завода и в электронном виде.
- Отчётные материалы, техническая документация, выполненные в течение 2011- 2012г.г. в рамках реализации государственного контракта № Д.4ш.21.25.11.1207 от 11 августа 2011.
На каком этапе выполнения работ, и в какие сроки ФГУП «ПО «Маяк» будут переданы в адрес исполнителя вышеперечисленные исходные данные?
	В соответствии с п. 3.4. текста договора, приведённого в составе аукционной документации, «Заказчик в течение недели со дня заключения договора представляет Исполнителю документацию, разработанную в ходе реализации работ по Государственному контракту № Д.4ш.21.25.11.1207 от 11 августа 2011 в соответствии с требованиями ТЗ (приложение № 1 к договору)»



	Председатель Единой комиссии:

	Щербаков Евгений Юрьевич
	_____________________________

	Секретарь Единой комиссии:

	Клепалова Наталья Михайловна
	_____________________________

	Члены Единой комиссии:

	Зверев Юрий Владимирович
	_____________________________

	Жигмонт Татьяна Борисовна
	_____________________________

	Белкин Дмитрий Юрьевич
	_____________________________

	Говырин Владимир Вячеславович
	_____________________________



