	Акционерное общество  НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ"



Приложение № 2
к Договору № __________
от «___» ____________2015г












ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по проекту:
«Модернизация Системы учета персонала 
на площадке строительства Белорусской АЭС»
	




ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»























Нижний Новгород
2015 г.
Оглавление

Термины и сокращения ………………………………………………………………………………3

1	Общие сведения  …………………………………………………………………………………4
1.1    Наименование проекта …………………….……………………………………………4
1.2	 Наименование Заказчика и Исполнителя работ по проекту ……………………...4
1.3	 Перечень документов, на основании которых создается Система ……………….4
1.4 	 Сроки выполнения работ ………………………………………………………………4
1.5	 Место поставки товара и выполнения работ …………………………………….… 4
1.6	 Сведения о порядке финансирования работ ………………………………………....4
1.7	 Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ ……………4
2	Назначение и цели модернизации Системы ………………………………………………….5
2.1	Назначение  модернизации Системы ……………………………………………..…...5
2.2	Цели  модернизации Системы ………………………………………………………....5
3	Характеристики объекта автоматизации ……………………………………………………5
3.1	Краткие сведения об объекте автоматизации ………………………………………..5
4	Состав и содержание работ по  модернизации системы ………………………………….…6
4.1	Описание работ по  модернизации Системы ………………………………………....6
4.2    Перечень объемов работ по монтажу и пуско-наладке…………………..……….….6
4.3	Требования к Системе в целом  ……………………………………………………..….7
4.4	Требования к видам обеспечения ……………………………………………………. 8  
5  Техническая спецификация закупаемого оборудования   ……………………….……..… 8
6  Порядок приемки и контроля Системы ………………………………………………….… 11
7  Требования к документированию …………………………………………………………… 11
8	Требования к предоставлению гарантий ……………………………………………......... 12















Термины и сокращения


	БелАЭС
	Белорусская АЭС

	КПП
	Контрольно-пропускной пункт

	КПП №5/1
	Часть КПП №5 с четырьмя действующими турникетами

	КПП №5/2
	Часть КПП №5 без действующих турникетов

	ЛВС НИАЭП
	Локально-вычислительная сеть АО «НИАЭП»

	ПО
	Программное обеспечение

	ОС
	Операционная система

	БД
	База данных

	СУБД
	Система управления базами банных

	ПДн
	Персональные данные сотрудника

	СЗ
	Служебная записка

	DMZ-зона
	(«Демилитаризованная зона») – сегмент сети АО «НИАЭП», содержащий общедоступные сервисы

	RFID – карты
	Карты со встроенной RFID-меткой, используются в качестве электронных пропусков. (RFID – радиочастотная идентификация)





































1. Общие сведения
1.1 Наименование проекта
Модернизация системы учета персонала на площадке строительства Белорусской АЭС, а именно поставка оборудования, выполнение работ по монтажу и пуско-наладке Системы.
Наименование объекта: «Автоматизированная система электронного учета рабочего времени».
Инвентарный № А0006853.
Краткое название: Система.

1.2 Наименование Заказчика и Исполнителя работ по проекту
Заказчик – Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ" (АО «НИАЭП»), выступающее на территории Республики Беларусь через Представительство АО «НИАЭП» в Республике Беларусь.
Адрес: 231201, Республика Беларусь, Гродненская область, г. Островец, площадка строительства атомной электростанции.
Исполнитель – определяется по результатам конкурентной процедуры закупки в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

1.3 Перечень документов, на основании которых создается Система
Приказ №40/91-П от 27.01.2015 «Об утверждении плана работ и структуры трудозатрат по проекту «Доработка системы учета персонала на площадке строительства Белорусской АЭС» управления информационных проектов развития».

1.4 Сроки выполнения работ
Срок поставки товара – 15 календарных дней с момента заключения договора.
Срок выполнения Работ по монтажу и пуско-наладке – 20 календарных дней с момента выдачи поставляемого Товара в монтаж.

1.5 Место поставки товара и выполнения работ
231201, Республика Беларусь, Гродненская область, г. Островец, площадка строительства атомной электростанции.

1.6 Сведения о порядке финансирования работ
Финансирование выполненных Исполнителем работ осуществляется в соответствии с договором между Исполнителем и Заказчиком.

1.7 Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ
	Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ по созданию Системы определяется договором между Исполнителем и Заказчиком.



2. Назначение и цели модернизации Системы
2.1 Назначение модернизации Системы
Назначением выполнения работ по проекту является:
· дооснащение оставшихся организованных людских КПП оборудованием контроля доступа;
· оснащение всего существующего оборудования контроля доступа gsm-контроллерами для передачи данных на централизованный сервер по беспроводному каналу связи;
· интеграция данных по учету персонала, поступающих от всех пунктов прохода, в программное обеспечение Системы электронного учета персонала, развернутое на сервере в Белорусском представительстве.
· Пуско-наладка всей системы в целом.

2.2 Цели модернизации Системы
· организация контроля и управления доступом персонала через КПП производственной базы, КПП строительной площадки, входов и выходов офисного здания БП АО «НИАЭП»;
· организация учета персонала, проходимого через КПП производственной базы, КПП строительной площадки, входов и выходов офисного здания БП АО «НИАЭП»;
· контроль рабочего времени;
· формирование отчетов в реальном времени.

3. Характеристики объекта автоматизации
3.1 Краткие сведения об объекте автоматизации
На строительной площадке энергоблоков №1,2 БелАЭС в данный момент развернута Автоматизированная система электронного учета рабочего времени (далее - Система), оборудование которой используется для учета персонала на объектах строительства. Сервер смонтирован в административном здании Белорусского представительства. 
На КПП №5/1 строительной площадки установлены четыре турникета, доступ через которые контролируется СКУД «Цирконий». 
На КПП №8 строительной площадки, КПП №1 и КПП №4 производственной базы установлено: КПП №8 – четыре турникета; КПП №1 и КПП №4 – по два турникета на каждом. Турникеты подключены к системе учета персонала с помощью беспроводных GSM-контроллеров типа IAS.
В центральном входе в офисное здание Белорусского представительства АО «НИАЭП» установлены два турникета, доступ через которые контролируется СКУД «СКАТ». 
Учет персонала на этих КПП ведется с помощью обособленных информационных систем, не объединенных в единую базу учета.
	На КПП №5/2 строительной площадки и КПП № 3 производственной базы – турникетов не установлено.

4. Состав и содержание работ по модернизации системы
4.1  Описание работ по модернизации Системы
1. Поставка и установка двух тумбовых турникетов на КПП №3 производственной базы.
2. Демонтаж четырех существующих турникетов-триподов на КПП №5/1 и двух существующих турникетов-триподов на КПП №5/2.
3. Поставка и установка четырех новых турникетов–триподов на КПП №5/1 строительной площадки.
4. Монтаж двух существующих турникетов-триподов на КПП №5/2, демонтированных с КПП №5/1.
5. Поставка и пуско-наладка двух турникетов–триподов для Реакторного отделения энергоблока №1.
6. Поставка и установка оборудования контроля доступа для эвакуационного выхода офисного здания Белорусского представительства АО «НИАЭП».
7. Поставка, установка и настройка коммутационного оборудования (gsm-контроллеры) передачи данных на сервер системы учета персонала на всех КПП.
8. Поставка универсальных мобильных терминалов для считывания данных штрих-кода с разовых бумажных пропусков и пропусков на товарно-материальные ценности, а также пропусков сотрудников с RFID - метками.
9. Пуско-наладка системы III категории сложности с центром управления на сервере учета персонала, находящимся в Белорусском представительстве АО «НИАЭП». Пуско-наладка Системы должна выполняться как для смонтированного оборудования, так и для всего программно=-технического комплекса Системы учета персонала установленного на серверах Белорусском представительстве АО «НИАЭП».
10. Поставка расходных материалов для печати RFID – карт.
11. Проведение приёмо-сдаточных испытаний всей Системы в целом. Смонтированное оборудование и программное обеспечение Системы учета персонала должны работать и взаимодействовать между собой в полнофункциональном режиме.

4.2 Перечень объемов работ по монтажу и пуско-наладке

	№
	Наименование
	Кол-во

	1. Монтажные работы

	1.1
	Монтаж: турникет тумбовый в сборе (КПП №3)
	2 шт.

	1.2
	Демонтаж: турникет-трипод в сборе (КПП №5/1 и №5/2)
	6 шт.

	1.3
	Монтаж: турникет-трипод в сборе (на КПП №5/1 – новые 4 шт. и на КПП №5/2 – демонтированные с КПП №5/1 2 шт.)
	6 шт.

	1.4
	Считыватель RFID карт
	30 шт.

	1.5
	GSM-контроллер
	10 шт.

	1.6
	Барьер преграждающий 
	4 шт.

	1.7
	Электромагнитный замок для дверей
	1 шт.

	1.8
	Источник резервного питания с аккумуляторной батареей
	1 шт.

	1.9
	Кнопка аварийного открытия электромагнитного замка
	1 шт.

	2. Пуско-наладочные работы

	2.1
	Система электронного учета персонала (3 категория сложности)
	1 шт.


В спецификации п.5 содержится следующее оборудование, не учтенное при монтаже:
1. Турникет односторонний трипод в сборе – 2 шт.
2. GSM-контроллер – 2 шт.
3. Считыватель RFID карт – 4 шт. 
Данное оборудование предполагается для организации доступа и учета персонала при входе в Реакторное отделение 1 энергоблока на этапе строительства. 
После поставки данного оборудования необходимо провести следующие мероприятия: 
1. Собрать, в любом удобном для этого месте.
2. Проверить работоспособность оборудования и организацию связи в сборе.
3. Провести пуско-наладку и настройку оборудования.

4.3 Требования к Системе в целом.
4.3.1 Требования к режимам функционирования системы
Система должна функционировать непрерывно круглосуточно. Под непрерывным режимом работы Системы понимается режим работы, при котором Система постоянно находится во включенном состоянии за исключением времени, необходимого для ее планового и внепланового технического обслуживания.
	Принцип построения Системы должен предусматривать возможности для развития и модернизации Системы.
4.3.2 Требуемый режим работы персонала автоматизированной системы
Аппаратно-программный комплекс Системы не должен требовать круглосуточного обслуживания и присутствия администраторов у консоли управления.
4.3.3 Требования к надежности
4.3.3.1 Состав и количественные значения показателей надежности для системы в целом или ее подсистем:
Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций при возникновении внештатных ситуаций при сбоях в системе электроснабжения аппаратной части.
4.3.4 Требования безопасности при производстве работ
Требования со стороны Заказчика по обеспечению безопасности производства монтажных работ и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству Российской Федерации, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны основываться на следующих регламентирующих документах:
· Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
· Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
· СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
· ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
· ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков
4.3.5 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы
Система должна быть рассчитана на эксплуатацию в составе программно–технического комплекса Заказчика. Техническая и физическая защита аппаратных компонентов системы, бесперебойное энергоснабжение, текущее обслуживание реализуется техническими и организационными средствами, предусмотренными в инфраструктуре Заказчика.
4 4.4 Требования к видам обеспечения.
4.4.1 Требования к техническому обеспечению:
Техническое обеспечение Системы должно максимально и наиболее эффективным образом использовать существующие у Заказчика технические средства.
5. Техническая спецификация закупаемого оборудования

	№
	Наименование
	Кол-во, необходимое для поставки
	Описание, производители или аналоги производителей

	1
	Оборудование

	1.1
	Турникет односторонний тумбовый в комплекте с крышкой, комплектом преграждающих планок "антипаника" (3 шт.), дистанционным пультом управления с кабелем, источником резервного питания и аккумуляторной батареей.
	2 шт.
	Турникет должен быть со встроенным блоком управления. Наличие входа для подключения устройства, подающего команду аварийной разблокировки. Наличие источника резервного питания (БИРП-12/1,6 или аналог) с аккумуляторной батареей АКБ 12В 7А*ч.
Штанги турникета должны быть выполнены из нержавеющей стали, либо хромированные.
Материал изготовления турникета: нержавеющая сталь. Предусмотреть крепление считывателя на турникете без дополнительного изменения конструкции турникета. Верхняя крышка (искусственный камень голубой), с двумя
индикаторами (PERCo-C-03G blue)
Срок службы более 7 лет.
Марка PERCo TTD-03.1S или аналог. 

	1.2
	Турникет односторонний трипод в комплекте с  дистанционным пультом управления с кабелем, комплектом преграждающих планок "антипаника" (3 шт.), источником резервного питания и аккумуляторной батареей.
	6 шт.
	Турникет должен быть со встроенным блоком управления. Наличие входа для подключения устройства, подающего команду аварийной разблокировки. Наличие источника резервного питания (БИРП-12/1,6 или аналог) с аккумуляторной батареей АКБ 12В 7А*ч. Штанги турникета должны быть выполнены из нержавеющей стали, либо хромированные. Материал изготовления турникета: нержавеющая сталь. Предусмотреть крепление считывателя на турникете без дополнительного изменения конструкции турникета.
Срок службы более 7 лет.
Марка PERCo-TTR-04.1G  или аналог. 

	1.3
	Считыватель RFID карт 125 KHz
	30 шт.
	Считыватель RFID-карт формата HID ProxCard II, EM-Marine.
Рабочая частота: 125 Khz;
Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока;
Потребление тока: 50mA(max); 
Звуковая/световая индикация: сигнал зуммера, двухцветный светодиод;
Внешнее управление светодиодом и звуком; 
Рабочая температура(в помещении): -40°С до +50°С;
Материал корпуса: ABS пластик; 
Цвет корпуса: темно-серый металлик; 
Выходной интерфейс: Wiegand 26, Dallas Touch Memory (эмуляция DS1990A); 
Скорость передачи данных: 400bit-4K bit в секунду; 
Размер(mm): 115х45х22.

Модель: MATRIX-III EH или аналог.

	1.4
	GSM-контроллер
	10 шт.
	Gsm-контроллер должен физически присоединяться к контроллеру турникетов и подавать команды на разрешение или запрет прохода через турникет. Разрешение или запрет прохода через турникет должно исходить из наличия/отсутствия номеров соответствующих rfid-карт в таблице разрешенных пропусков, которая должна находиться в памяти gsm‑контроллера и периодически (1 раз в 10 минут) обновляться из базы данных сервера учета персонала. Также gsm-контроллер должен осуществлять функцию зашифрованного обмена данными между контроллером турникета и сервером учета персонала по беспроводному каналу связи стандарта gsm.
[bookmark: _GoBack]Один gsm-контроллер должен позволять управлять двумя турникетами в отдельности, то есть все его функции должны быть двойными, не связанными друг с другом (две таблицы разрешенных пропусков, каждая должна обновляться отдельно для своего турникета). В случае пропадания канала связи контроллер должен иметь память на хранение 3 000 идентификаций rfid-карт для каждого турникета.
Производитель ООО «Интегра» IAS или аналог.

	1.5
	Барьер преграждающий
	9 шт.
	Барьер преграждающий для организации людского потока. Состоит из хромированных или никелированных труб: 2 стойки (высота 1 м) и 2 перекладины (длиной не менее 1,4 м).

	1.6
	Электромагнитный замок для дверей
	1 шт.
	Электромагнитный замок для запирания дверей. 
Сила удержания: не менее 300 кг.
Питание 12В. 
Наличие датчика состояния двери.
Цвет серый.
Модель AL-300 Premium или аналог.

	1.7
	Источник резервного питания с аккумуляторной батареей
	1 шт.
	Источник резервного питания БИРП-12/1,6 с аккумуляторной батареей АКБ 12В 7А*ч.
Или аналог.

	1.8
	Кнопка аварийного открытия электромагнитного замка
	1 шт.
	Материал корпуса: пластмасса. Цвет: зеленый.

	1.9
	Терминал сбора данных
	7 шт.
	Канал связи: 3G/GPRS.
Стандарт  RFID - считывателя - EM-Marine. 
Функционал считывания одномерного и двухмерного штрих-кода.
Функционал отображения считанных данных на встроенном экране.
Сенсорный экран.
Операционная система для возможности установки мобильных программных приложений.
Встроенная клавиатура для реализации возможности занесения буквенных (русский и английский алфавит) и цифровых данных.
Встроенную аккумуляторную батарею позволяющая работать без подзарядки при температуре от – 10ºС до + 40ºС   – 12 часов.
Наличие базовой станции для зарядки аккумуляторной батареи от 220 В и синхронизации с ПК.
Степень защиты корпуса от проникновения твёрдых предметов и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (ГОСТ 14254-96) не ниже  –  IP65.

	2
	Расходные материалы

	2.1
	Карта доступа Slim Prox EM-Marine
	11 000 шт.
	

	2.2
	Набор для печати: Лента YMCK-T чистящий ролик, чистящая карта (на 500 отпечатков) арт. 534000-003 
	44 шт.
	

	2.3
	Прозрачный ламинат Duragard арт. 503849-401
	44 шт.
	



6. Порядок приемки и контроля Системы

Виды, состав, объем, и методы испытаний Системы должны быть изложены Исполнителем в программе и методике испытаний Системы и согласованы с Заказчиком.
Целью проведения испытаний Системы является проверка соответствия Системы требованиям, изложенным в Техническом задании.
Сроки начала и продолжительность испытаний Системы перед сдачей ее в промышленную эксплуатацию определяются Заказчиком после выполнения всех необходимых работ.
7. Требования к документированию

Комплект документации, созданный при разработке и внедрении Системы, предоставляется Заказчику Исполнителем в печатном виде, а также на электронном носителе информации. Форматы соответствующих электронных документов должны позволять просмотр, редактирование, сохранение в редакторах Microsoft Word 2007,  Microsoft Excel 2007.
При разработке документов должны учитываться требования действующих государственных стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы управления и информационные технологии: ГОСТ 31.201-89, ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 34.603-92, РД 50-34.698-90 и т.д.
Сроки предоставления документов Заказчику должны соответствовать срокам завершения работ по договору и настоящему Техническому заданию.
Все отчетные материалы, передаются в собственность Заказчика.
Передача отчетных материалов Заказчику осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.
Передача документов и отчетных материалов происходит на территории Представительства АО «НИАЭП» (Российская Федерация) в Республике Беларусь с составлением Акта приема-передачи.






8. Требования к предоставлению гарантий

Срок гарантии на поставленный Товар составляет 24 месяца. Срок гарантии на Товар исчисляется с момента приемки Товара Заказчиком.
Срок гарантии на выполненные работы составляет 24 месяца. Срок гарантии на работы исчисляется с момента подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

	
	
	стр. 5 из 12



