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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-115.12 «Нижегородская АЭС. Блоки 1,2. Разработка проектной документации на строительство энергоблоков 1, 2 Нижегородской АЭС в объеме, необходимом и достаточном для получения лицензий на сооружение, с обеспечением повышения проектной безопасности АЭС на основе привязки к базовому проекту ВВЭР-ТОИ. Дополнение материалов в ПООБ в соответствии с ДНП-5-18191/1-2010 и ДНП-5-1819/2-2010. Доработка и апробация методики оценки карстовой опасности определения частоты (повторяемости) и размеров карстовых провалов и карстового риска для АЭС на примере Нижегородской АЭС»
том 2 «техническая часть»

2012 г.
1. Общие положения

1.1 Наименование объекта: Нижегородская АЭС в составе 2-х энергоблоков

1.2 Основание для проведения работ:

1.2.1 Лицензии на размещение энергоблоков №1 и №2 Нижегородской АЭС п.4.3-4.5 Условий действия лицензии;

1.2.2 Реализация мероприятий в части инженерных изысканий, изложенных Условиях действия лицензий Ростехнадзора № ГН-01-101-2479 и № ГН-01-101-2480 от 21 января 2011г. на размещение энергоблоков №1 и №2 Нижегородской АЭС.

1.2.3. Устранение  замечаний НТЦ ЯРБ, сделанных в Экспертных заключениях о безопасности энергоблоков №1 и №2 Нижегородской АЭС (размещение) ДНП-5-1819/1-2010 и ДНП-5-1819/2-2010.

1.3 Заказчик: ОАО «НИАЭП»

1.4 Источник финансирования: Договор № 5810 от 16.03.2012

1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок. 

1.6 Сроки проведения работ:

	Дополнение материалов в ПООБ в соответствии с ДНП-5-18191/1-2010 и ДНП-5-1819/2-2010. Доработка и апробация методики оценки карстовой опасности определения частоты (повторяемости) и размеров карстовых провалов и карстового риска для АЭС на примере Нижегородской АЭС.
	С момента заключения договора - 15.12.2012
	Технический отчет

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	I этап
	С момента заключения договора - 05.10.2012
	Промежуточный отчет

	Доработка методики оценки карстовой опасности и карстового риска
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	II этап
	06.10.2012 -
15.12.2012
	Технический отчет

	Апробация методики оценки карстовой опасности и карстового риска на примере Нижегородской АЭС. Составление и выпуск отчета по апробации.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Цель работ:
2.1 Доработка и апробация методики определения частоты (повторяемости) и размеров карстовых провалов на карстоопасных территориях для атомных станций. Доработка методических указаний по проведению анализа карстового риска при размещении АЭС в карстовых районах, включая получение качественных и количественных показателей опасности образования провалов на основе формализованной обработки инженерно-геологических данных.

2.2 Оценка карстового риска для площадки Нижегородской АЭС с выполнением расчетов по разработанной методике (апробация методики).

3. Задачи работ:

3.1 Определение основных терминов.

3.2 Краткая инженерно-геологическая характеристика карстовых районов европейской части России и основных принципов районирования территорий по условиям, степени и характеру развития карста.
3.3 Описание механизмов образования провалов в районах покрытого карста.
3.4 Характеристика основных принципов оценки устойчивости закарстованных территорий, определения показателей карстовой опасности и способов их инженерно-геологической и вероятностно-статистической идентификации.
3.5 Создание и описание алгоритма проведения анализа карстового риска.

3.6 Обоснование показателей карстового риска и определение критериев приемлемого риска.

3.7 Характеристика методов проведения анализа карстового риска, включая их описание и рекомендации по применению.

 3.8  Оценка карстовой опасности и риска на площадке размещения Нижегородской АЭС как пример применения методов анализа карстовой опасности и риска.

3.9  Разработка рекомендаций по уменьшению (снижению) карстового риска и применению противокарстовых защитных мероприятий.

3.10 Разработка методических рекомендаций по проектированию АЭС в карстовых районах.

3.11 Определение требований к оформлению результатов анализа оценки карстового риска.

3. Этапы выполнения работ:
Работы выполняются в соответствие с календарным планом (приложение) в два этапа.

Этап 1.
На этапе 1 выполняются следующие виды работ:

- формируется группа исполнителей;

- дается общее описание АС как объекта повышенной ответственности (на основе проекта АЭС-2006);

- описываются причины и проблемы, которые вызвали необходимость работ;

- определяются основные термины, даются определения;

            - определяются пути достижения поставленной  цели и решения задач с использованием знаний о закономерностях возникновения и развития процесса провалообразования в карстовых районах;

- проводится анализ существующих методик и опыта получения результатов и оценок, выполняемых с их применением;

- разрабатывается концепция методики анализа карстовой опасности и риска.

- выделение типовых исходных геолого-гидрогеологических разрезов для карстовых районов Европейской части России;

-  схематизация техноприродных условий и  построение детерминированных расчетных моделей для оценки устойчивости покровной толщи закарстованных массивов;

- определение вероятностно-статистических показателей опасности провалообразования в карстовых районах, характеристика методов определения частоты и вероятности карстовых провалов, построение стохастических расчетных моделей;
- характеристика основных принципов оценки устойчивости закарстованных территорий, определения показателей карстовой опасности и способов их инженерно-геологической и вероятностно-статистической идентификации;

- адаптация детерминированных и стохастических расчетных моделей на примере площадки размещения Нижегородской АЭС;

- обоснование показателей карстового риска;

- обоснование методов анализа рисков и их характеристик;

- обоснование алгоритма проведения анализа карстового риска;
- определение критериев приемлемого риска;

- разработка рекомендаций по снижению карстового риска;

- разработка методических рекомендаций по проектированию АС в карстовых районах.
Этап 2
На этапе 2 выполняются следующие виды работ:

- апробация оценки карстового риска на примере площадки Нижегородской АЭС по доработанной методике.

4. Ожидаемые результаты:
В результате будет доработан методический документ, позволяющий выполнять оценку карстовой опасности и риска, включая рекомендации по применению противокарстовых мероприятий и снижению риска, для использования при размещении АЭС, в том числе в условиях, когда фактического материала недостаточно для выполнения прогнозов детерминистскими методами.
5. Основные нормативные документы, требования которых должны быть учтены при выполнении работ:

- ОПБ - 88/97 Общие положения требований безопасности атомных станций 
НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97); 

- НД п. 4.1. СППНАЭ - 87. Основные требования по составу и объему изысканий и исследований при выборе пункта и площадки АЭС. Министерство РФ по атомной энергии. 2000;

- НД п. 4.2 СППНАЭ - 93. Основные требования к разработке ТЭО строительства атомных станций. Положение о выборе площадки строительства. Министерство РФ по атомной энергии. 2000;

- НП - 031 - 01. Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций. Госатомнадзор РФ. 2002;

- НП - 032 - 01. Размещения атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности, Госатомнадзор РФ. 2002;

- НП - 064 - 05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии. Ростехнадзор. 2006;

- СП 11 - 105 - 97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть II. Правила производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов»;

- СП 22.1330.2011, СНиП2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений».

6. Порядок приёмки результатов работы:
Оформление результатов работ и отчетной документации, а также порядок сдачи и приемки документации осуществляется в соответствии со Стандартом предприятия СТО СМК-ПКФ-014-06. Данным стандартом определяются Требования к качеству, процедуре обеспечения качества (контроля качества) и подробности требований по формату и способам передачи данных в электронном виде.
Правила кодирования отчетной документации должны быть согласованы Сторонами не позднее, чем за один месяц до выпуска первого этапа отчетной документации. Правила кодирования являются обязательными для исполнения Сторонами, а также всеми привлекаемыми для исполнения обязательств по Договору организациями. Данные требования будут распространены Сторонами на действия в соответствующих договорных отношениях.

Учет и хранение результатов работ (в том числе документации), передаваемых Заказчику по настоящему Договору, осуществляется в соответствии с РД ЭО 0324-2004 от 25.05.2004 «Положение о порядке работы с документами Технического архива концерна «Росэнергоатом».






















































































































































































































































