Ремонтная ведомость № РВ-56/2-13 от 24.01.2013

Основанием для составления ведомости объемов работ при выполнении капитального ремонта по зданию… инв.№ 100099 является:
1. Ведомость дефектов от 21.01.2013 № 2.1.156-19/48.      

	       
№
п/п

	
	
Наименование конструкций, 
основные виды ремонтно-строительных работ
	
Ед.
изм.
	
Количество
	
примечание

	1
	
	3
	4
	5
	6

	  Третий этаж кабинеты административной части кроме санузла и душевой

	1
	
	Демонтажные работы
	
	
	

	1.1
	
	Счистка старой краски с потолков и стен в пом.304
	м2
	105
	

	1.2
	
	Разборка деревянного плинтуса 
	пм
	226
	

	1. 3
	
	Разборка деревянных заполнений тамбуров в кабинете гл.инженера и директора
	м2
	9.2
	

	1. 4
	
	Разборка пластикового плинтуса в фойе 1 и 2 этажей
	п/м
	100
	

	1.5
	
	Разборка полов из линолеума в 3 слоя
	м2
	234
	

	1.6
	
	Разборка покрытий полов паркетных
	м2
	234
	

	1.7
	
	Разборка полов из ламината
	м2
	48
	

	1.8
	
	Разборка деревянных шкафов и стеновых ограждений в пом.302,305
	м2
	28
	

	1.9
	
	Разборка подвесного потолка в помещениях главного инженера и директора
	м2
	99
	

	1.10
	
	Очистка поверхности стен от старой краски в коридоре
	м2
	103
	

	1.11
	
	Укладка строительного мусора в мешки
	т
	
	

	1.12
	
	Мешки бумажные
	1000шт
	
	

	1.13
	
	Погрузка и вывоз мусора на 7 км
	т
	
	

	2
	
	Отделка помещений 3 этажа
	
	
	

	2.1
	
	Устройство подвесных потолков на отм 3,600 типа «Армстронг» в пом. 308,301,301А,302,302А,303
	м2
	148
	

	2.2
	
	Устройство натяжного потолка в помещениях 305, гл.инженера и директора
	м2
	133,9
	

	2.3
	
	Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения потолков за 2 раза в пом.304
	м2
	28
	ВД-АК

	2.4
	
	Шпатлевка потолков за 2 раза пом. 304
	м2
	28
	ВД-АК

	2.5
	
	Окраска потолка акриловыми красками за 2 раза пом304
	м2
	28
	ВД-АК

	2.6
	
	Выравнивание штукатурки поверхности стен в коридоре толщ.20мм составом родбанд по маякам
	м2
	103
	

	2.7
	
	Устройство металлических перфорированных отделочных уголков на стены на саморезах
	п/м
	50,4
	Длина уголка 3м

	2.8
	
	Устройство перегородки из гкл  с обшивкой с двух сторон и устройством проема в пом.305
	м2
	12,6
	ПН,ПС, Урса толщ.50мм

	2.9
	
	Облицовка стен помещений 302,302А,303,301,301А,308,305,главного инженера, директора листами ГКЛВ толщ.10-12мм по металлическому каркасу с его устройством 
	м2
	702
	Высота потолка 3,6м

	2.10
	
	Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения стен за 2 раза в коридоре, кабинетах 302,302А,303,304,301,
301А,308,305,главного инженера
	м2
	909
	ВД-АК

	2.11
	
	Шпатлевка стен за 2 раза в коридоре, кабинетах 302,302А,303,304,301,301А,308,
305,главного инженера
	м2
	909
	ВД-АК

	2.12
	
	Окраска стен акриловыми красками за 2 раза пом.304
	м2
	77
	Белый ВД-АК

	2.13
	
	Окраска стен по обоям акриловыми красками в фойе 2 и 3 этажа за 2 раза
	м2
	130
	Скотч 100п/м шир.50мм. ВД-АК

	2.14
	
	Оклейка стен обоями флизелиновыми в кабинетах 308,301,301А,302,302А,303
	м2
	391,6
	

	2.15
	
	Оклейка стен обоями флизелиновыми под окраску в кабинетах 305, главного инженера и директора
	м2
	335,8
	

	2.16
	
	Окраска стен в каб.305, главного инженера акриловой краской по обоям
	м2
	233,8
	ВД-АК Цвет светло-бежевый

	2.17
	
	Окраска стен в кабинете директора акриловой краской по обоям
	м2
	102
	ВД-АК Цвет светло-серый

	2.18
	
	Отделка поверхности стен в коридоре на высоту 3,60м составом лабиринт фракции 2,5 с последующей окраской лаком акриловым
	м2
	103
	Цвет персиковый

	2.19
	
	Отделка стен наличником, облицованным шпоном в пом.305, главного инженера и директора цвет дуб под лак (без учета стоимости изделия)
	п/м
	99
	Ширина 100мм

	3
	
	Окна 3 этажа
	
	
	

	3.1
	
	Разборка существующих пластиковых откосов в кабинетах
	м2
	26,1
	Ширина откоса 250мм (18окон)

	3.2
	
	Облицовка оконных откосов декоративными пластиковыми панелями
	м2
	36,5
	Ширина откоса 350мм (18окон)
окно h2,3х1,2

	3.3
	
	Устройство уголков отделочных для облицовки на клее
	м
	104
	20х20 в рулоне, 
клей «титан»

	4
	
	Двери тамбурные 3-го этажа
	
	
	

	4.1
	
	Установка тамбурных дверей однопольных из массива, облагороженных шпоном в помещение главного инженера и директора под лак с порогом с фалевыми ручками и замками (без учета стоимости изделия)
	м2
	9,2
	2,3х1.0-4 двери (два тамбура)
Цвет дуб под лак

	4.2
	
	Герметизация коробок дверей монтажной пеной
	м
	26,4
	

	5
	
	Полы 3 этажа
	
	
	

	5.1
	
	Ремонт дощатых покрытий пола, сплачивание со вставкой реек
	м2
	282
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 6х50мм (15шт. на 1м2)

	5.2
	
	Устройство основания под покрытие пола из листов влагостойкой фанеры толщиной 9,5мм в 2 слоя
	м2
	282
	Винты самонарезающие с уплотненной прокладкой 6х50мм шаг 0,15м

	5.3
	
	Огнезащитная обработка листов фанеры с двух сторон 
	м2
	1128
	«терминус-12»

	5.4
	
	Устройство покрытия пола из линолеума полукоммерческого на клее с требованиями пожарной безопасности Г2,В2, РП1,Д3,Т2
	м2
	148
	Клей thomsit UK4000 расход 0,35 кг/м2

	5.5
	
	Устройство покрытия пола из паркетной доски с устройством подложки в помещениях секретаря, главного инженера и директора
	м2
	134
	Цвет светло-серый

	5.6
	
	Устройство пластикового плинтуса с защелкой
	п/м

	272
	

	5.7
	
	Устройство пластикового плинтуса с защелками в фойе 2 и 3 этажа
	п/м

	100
	

	5.8
	
	Устройство пластиковых решеток ограждения радиаторов
	шт.

	18
	1,2х0,9

	5.9
	
	Окраска масляными составами шкафа и коммуникаций в коридоре
	м2
	40
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Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, в стесненных условиях.
Условия производства работ персонала завода: Условия труда – допустимые, класс 2 (руководство Р 2.2.2006-05). Продолжительность рабочей недели – 40 часов. Дополнительный отпуск не предоставляется. ЛПП не предоставляется. Переодевание в спецодежду с прохождением санпропускника.
